ANEXO I: CONDICIONES GENERALES

APLICABLES A LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO FINANCIADOS POR LA
UNION EUROPEA O POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
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DISPOSICIONES PRELIMINARES

Clausula1l Definiciones

1.1. Los epigrafes y titulos de las presentes Condiciones Generales no se consideraran parte de
ellas ni se tomaran en consideracion a efectos de la interpretacion del contrato.

1.2. Cuando el contexto lo permita, se considerara que las palabras usadas en singular
incluyen el plural y viceversa y que las palabras usadas en masculino incluyen el
femenino y viceversa.

1.3. Los términos que signifiquen personas o partes incluirdn empresas y sociedades, asi como
cualquier organizacion dotada de personalidad juridica.

1.4. Las definiciones de los términos empleados en las presentes Condiciones Generales
vienen establecidas en el «Glosario de términos», anexo Ala de la Guia Practica, que
forma parte integrante del contrato.

Clausula2 Lengua del contrato

2.1. La lengua del contrato y de todas las comunicaciones entre el contratista, el Organo de
Contratacion y el gestor del proyecto o sus representantes serd la establecida en las
Condiciones Particulares.

Clausula3 Orden de prelacion de los documentos contractuales

3.1. El orden de prelacion de los documentos contractuales sera establecido en el contrato.

Clausula4 Comunicaciones

4.1. Toda comunicacion escrita relativa al presente contrato entre el Organo de Contratacion o
el gestor del proyecto y el contratista debera estar redactada en la lengua del contrato, y
en ella se indicaran el titulo y el nimero de identificacion del contrato.

La comunicacion entre las Partes puede tener lugar:
e por medios electrénicos, a través de un sistema de intercambio electrénico, de

conformidad con lo dispuesto en la clausula 4.4;

e por via electrénica, por correo electronico, de conformidad con lo dispuesto en
la clausula 4.5;

e en papel, por correo, por servicio de mensajeria con acuse de recibo o por
correo certificado con acuse de recibo, de conformidad con lo dispuesto en la
clausula 4.6.

Las normas especificas en caso de que se considere que se han recibido notificaciones
oficiales se establecen en las clausulas 4.4.2, 4.5.2y 4.6.2.

Los datos de comunicacion que deben utilizarse para todas las comunicaciones entre las
Partes se indican en la clausula 4 de las Condiciones Particulares.
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4.5.

45.1

Cuando el contrato prevea una notificacion, un acuerdo, una aprobacion, un certificado o
una decision, salvo disposicion en contrario, dichas notificaciones, acuerdos,
aprobaciones, certificados o decisiones se efectuardn por escrito y los términos
«notificar», «acordar», «certificar», «aprobar» 0 «decidir» se interpretaran en este
sentido. No se denegaran ni aplazaran dichos acuerdos, aprobaciones, certificados o
decisiones de manera abusiva.

Toda instruccion u orden verbal debera confirmarse por escrito.
Comunicacion a través del sistema de intercambio electrénico

El Organo de Contratacion podra utilizar un sistema de intercambio electronico para
todos los intercambios con el contratista durante la ejecucion del contrato.

Si la comunicacion a través del sistema de intercambio electronico se ve dificultada por
factores ajenos al control de una de las Partes (por ejemplo, por problemas técnicos), la
Parte que descubra la dificultad debera notificarselo de inmediato a la otra, y ambas
Partes deberan adoptar las medidas necesarias para restablecer la comunicacién a través
de dicho sistema. Tras esta notificacion, las Partes utilizaran medios de comunicacion
alternativos hasta que se restablezca la comunicacidn a través del sistema de intercambio
electronico. Las disposiciones aplicables a los medios de comunicacion alternativos se
describen en las clausulas 4.5y 4.6.

Si el sistema de intercambio electrénico se encuentra temporalmente indisponible, no
podra considerarse que la Parte remitente haya incumplido su obligacion de enviar una
comunicacién dentro de un plazo determinado. En cualquier caso, por razones
relacionadas con la continuidad de las actividades, el Organo de Contratacion se reserva
el derecho a utilizar en cualquier momento medios de comunicacion alternativos.

Fecha de comunicacion a través del sistema de intercambio electrénico para
notificaciones distintas de las oficiales

Por lo general, se considera que las notificaciones a través del sistema de intercambio
electronico se han realizado cuando son enviadas por la Parte remitente (es decir, en la
fecha y hora en que se envian a través del sistema de intercambio electrdnico), segun lo
indiguen los registros horarios.

Fecha de comunicacién a través del sistema de intercambio electrénico para
notificaciones oficiales

La fecha de recepcion de las notificaciones oficiales realizadas a través del sistema de
intercambio electronico serd la fecha y hora de acceso a la comunicacion, segin lo
indiquen los registros horarios. Se considerard que se ha accedido a las notificaciones
oficiales a las que no se haya accedido en un plazo de diez dias a partir de su envio.

Comunicacion por correo electrénico

Cuando se comuniquen por correo electronico, las Partes enviaran sus mensajes a las
direcciones de correo electronico indicadas en la clausula2 de las Condiciones
Particulares.

Fecha de las comunicaciones por correo electronico para notificaciones distintas de las
oficiales

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 4.5.2 y en anexo I, punto 31.3, del Reglamento
Financiero, normalmente se considera que se han efectuado notificaciones por correo
electronico y que el correo electronico ha sido recibido por la Parte receptora en la fecha
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4.6.

4.6.1

4.6.2

Clausula 5

5.1.
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de envio de dicho correo electrdnico, si este se envia a la direccion de correo electronico
indicada en la clausula 2 de las Condiciones Particulares y no presenta caracteristicas que
puedan razonablemente impedir su correcta entrega (como el envio de correos
electronicos extremadamente voluminosos que pueden ser bloqueados por su tamafio o
gue contengan elementos que la mayoria de los filtradores de correo electrénico
bloquearian). La Parte remitente debera poder acreditar la fecha de envio. Si la Parte
remitente envia el correo electronico a la direccion de correo electronico indicada en la
clausula 2 de las Condiciones Particulares y recibe un informe de no entrega, debera
hacer todo lo razonablemente posible para que la otra Parte reciba la comunicacion.

Fecha de las comunicaciones por correo electronico para notificaciones oficiales

Se considerara que las notificaciones oficiales por correo electronico se han recibido en la
fecha de envio de un correo electrénico de respuesta que valga, expresa o tacitamente, de
acuse de recibo. En caso de que la Parte que haya enviado la notificacion oficial no reciba
dicho correo en el plazo de diez dias, la notificacién oficial debera enviarse de nuevo a
través de un servicio de mensajeria con acuse de recibo o por correo certificado (véase la
clausula 4.6.2).

Comunicacion por correo postal

Por regla general, el correo postal se utilizara excepcionalmente para las notificaciones
oficiales y como medio de comunicacion alternativo cuando no se disponga de otros
medios.

Al comunicarse por correo postal, las Partes enviaran sus cartas a las direcciones postales
indicadas en la clausula 2 de las Condiciones Particulares.

Fecha de las comunicaciones por correo postal para notificaciones distintas de las
oficiales

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 116 del Reglamento Financiero, generalmente
se considera que las notificaciones por correo postal se han efectuado en la fecha de
recepcion por la Parte receptora.

La Parte receptora no podra en ningln caso valerse de su propia negativa a ser informada
de la comunicacion para dejarla sin efecto.

Las facturas enviadas por correo postal al Organo de Contratacion se consideraran
recibidas en la fecha en que sean registradas por el servicio autorizado del ordenador
competente.

Fecha de las comunicaciones por correo postal para notificaciones oficiales

Las notificaciones oficiales enviadas por servicio de mensajeria con acuse de recibo se
considerardn recibidas en la fecha indicada en el justificante de entrega. Las
notificaciones oficiales por correo postal certificado con acuse de recibo se consideraran
recibidas en la fecha de entrega registrada por el servicio de correos o en el plazo de
recogida en la oficina de correos.

Cesibn

La cesion solo serd vélida cuando revista la forma de un acuerdo escrito por el que el
contratista transfiera su contrato o una parte de este a un tercero.
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5.2. Sin aprobacion previa del Organo de Contratacion, el contratista no podra ceder el
contrato ni parte de este, ni cualquier beneficio o interés que se derive de aquel, excepto
en los casos siguientes:

a) cuando se constituya un privilegio en favor de las entidades bancarias del contratista
respecto de cualquier importe adeudado o que deba pagarse ulteriormente en virtud
del contrato; o

b) cuando se ceda a los aseguradores del contratista, en los casos en que los
aseguradores hayan liberado al contratista de pérdidas o de responsabilidad, el
derecho del mismo a obtener compensacion con respecto a cualquier persona
responsable.

5.3. A efectos de la clausula 5.2, la aprobacion de una cesion por el Organo de Contratacion
no liberara al contratista de sus obligaciones en cuanto a la parte del contrato ya ejecutada
o la parte no cedida.

54. Si el contratista hubiera cedido su contrato sin autorizacion, el Organo de Contratacion
podra, de pleno derecho y sin necesidad de aviso previo, aplicar las sanciones previstas en
las clausulas 35 y 36. En consecuencia, el cedente seguira vinculado solidariamente al
cesionario frente al Organo de Contratacion.

5.5. Los beneficiarios de una cesion deberan cumplir los criterios de elegibilidad aplicables a
la adjudicacion del contrato y no podran encontrarse en ninguna de las situaciones de
exclusién indicadas en el expediente de licitacion.

Clausula6 Subcontratacion

2025

6.1. La subcontratacion solo serd valida cuando tenga forma de contrato escrito por el que el
contratista confia a terceros el desempefio de parte de su contrato.

6.2. Para proceder a la subcontratacion, el contratista debera solicitar autorizacion al Organo
de Contrataciéon. En la solicitud se deberan indicar los elementos del contrato que se
deseen subcontratar, asi como la identidad de los subcontratistas. EI Organo de
Contratacion notificara su decision al contratista en un plazo de 30 dias a partir de la
recepcion de la solicitud, indicando los motivos en caso de que deniegue la autorizacion.

6.3. Los subcontratistas deberan cumplir los criterios de elegibilidad aplicables a la
adjudicacion del contrato y no podran cumplir los criterios de exclusion indicados en el
expediente de licitacidn, y el contratista debera garantizar que no estan sujetos a medidas
restrictivas de la UE.

6.4. Las subcontratas no pueden crear en ningln caso una relacion contractual entre el
subcontratista y el Organo de Contratacion.

6.5. El contratista sera responsable de los actos, incumplimientos y negligencias de sus
subcontratistas y de los agentes o empleados de estos, como si fueran actos,
incumplimientos o negligencias suyos, de sus agentes o empleados. La aprobacion por el
Organo de Contratacion de la subcontratacion de cualquier parte del contrato o de la
ejecucion de cualquier parte de las tareas por el subcontratista no eximira al contratista de
ninguna de sus obligaciones contractuales.

6.6. Si un subcontratista hubiese contraido con el contratista, con respecto a los suministros
provistos por el subcontratista, cualquier obligacion que abarque un periodo superior al
periodo de garantia con arreglo al contrato, el contratista, en cualquier momento a partir
de la expiracion de dicho periodo, debera transferir inmediatamente al Organo de
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6.7.

6.8.

Contratacion, a peticion y expensas de este, el beneficio de dicha obligacion durante el
plazo en que la misma siga en vigor.

Si el contratista celebra una subcontrata sin acuerdo previo, el Organo de Contratacion
podré, de pleno derecho y sin necesidad de aviso previo, aplicar las sanciones previstas en
las clausulas 35y 36 en caso de incumplimiento de contrato.

Si el Organo de Contratacion o el gestor del proyecto constata que un subcontratista no es
competente para la ejecucion de las tareas que le han sido encomendadas, podra solicitar
al contratista que provea un subcontratista que retina las cualificaciones y experiencia que
el Organo de Contratacion considere aceptables para sustituirle, o bien que prosiga él
mismo la ejecucion de las tareas. El contratista correrd con los costes de esta sustitucion.

OBLIGACIONES DEL ORGANO DE CONTRATACION

Clausula 7  Documentos que deben aportarse

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Salvo disposicidn en contrario de las Condiciones Particulares, en un plazo de 30 dias a
partir de la firma del contrato, el Organo de Contratacion deber4 facilitar al contratista,
sin cargo alguno, una copia de los planos elaborados para la ejecucion de las tareas y una
copia de las especificaciones y otros documentos del contrato. El contratista podra
adquirir copias adicionales de dichos planos, especificaciones y documentos siempre que
estén disponibles. En el momento de la recepcion definitiva, el contratista devolvera al
Organo de Contratacion todos los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

El Organo de Contratacion colaborard con el contratista para proporcionarle la
informacidn que este pueda solicitar razonablemente para la ejecucién del contrato.

El Organo de Contratacion notificara al contratista el nombre y apellidos y la direccion
del gestor del proyecto.

A menos que sea necesario a efectos del contrato, los planos, especificaciones y demas
documentos suministrados por el Organo de Contratacion no podran ser utilizados o
comunicados a terceros por el contratista sin la aprobacion previa del Organo de
Contratacion.

El gestor del proyecto estard facultado para enviar al contratista érdenes administrativas
gue incluyan los documentos e instrucciones adicionales precisos para la cabal y
adecuada ejecucion del contrato y la reparacion de todo defecto del mismo.

En caso necesario, las Condiciones Particulares deberan precisar el procedimiento
utilizado por el Organo de Contratacion y por el gestor del proyecto para aprobar los
planos y otros documentos proporcionados por el contratista.

Clausula 8 Asistencia en relacion con la normativa nacional

8.1.

2025

El contratista podréa recabar la asistencia del Organo de Contratacion para obtener los
textos de leyes y reglamentos, asi como informacion sobre usos, resoluciones judiciales u
ordenanzas del pais donde vayan a entregarse los suministros, que puedan afectarle en la
ejecucion de sus obligaciones contractuales. EI Organo de Contratacion podré prestar al
contratista la asistencia solicitada a expensas de este.
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8.2.

8.3.

8.4.

Clausula 9

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.5 bis

2025

El contratista comunicara debidamente al Organo de Contratacion los detalles de los
suministros, de manera que este pueda obtener todos los permisos o licencias de
importacion necesarios.

El Organo de Contratacion se comprometerd a obtener, de conformidad con las
Condiciones Particulares, los permisos o licencias de importacién que sean necesarios en
un plazo razonable, habida cuenta de las fechas de ejecucion de las tareas.

Sin perjuicio de las disposiciones de la legislacion y normativa vigentes en materia de
mano de obra extranjera en el pais en que deban entregarse los suministros, el Organo de
Contratacion prestard al contratista, previa solicitud, una asistencia razonable para la
obtencion por parte de este de todos los visados y permisos exigidos por la legislacion del
pais en que deban entregarse los suministros, incluidos los de trabajo y residencia, para el
personal cuyos servicios consideren necesarios el contratista y el Organo de Contratacion,
asi como los permisos de residencia para sus respectivas familias.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Obligaciones generales

El contratista ejecutara el contrato con el cuidado, la eficiencia y la diligencia debidos de
conformidad con las mejores practicas profesionales, las normas mas estrictas de calidad,
el estado de la técnica en el sector y las disposiciones del contrato (en particular, los
documentos y las condiciones de su oferta).

El contratista, de conformidad con las disposiciones del contrato, proporcionara (entrega,
descarga y puesta en servicio) los suministros y ejecutara cualquier otra tarea necesaria,
incluidas las destinadas a subsanar cualquier defecto de los suministros. El suministro
podré incluir, de forma accesoria, operaciones de colocacion e instalacion. Asimismo, el
contratista proporcionara todo el equipo, supervision, mano de obra e instalaciones
necesarios para la ejecucioén de las tareas.

El contratista cumplird las 6rdenes administrativas dadas por el gestor del proyecto.
Cuando el contratista considere que las exigencias de una orden administrativa
sobrepasan el ambito del contrato, lo notificara, con argumentos, al gestor del proyecto.
Si el contratista no efect(ia la notificacion en los 30 dias siguientes a la recepcion de la
orden administrativa, ya no podra hacerlo. La ejecucion de la orden administrativa no se
suspendera a causa de dicha notificacion.

El contratista facilitara, sin demora, toda la informacion y documentacion al Organo de
Contratacion y a la Comision Europea previa solicitud, por lo que respecta a las
condiciones de ejecucién del contrato.

El contratista respetara y acatara las leyes y reglamentos vigentes en el pais donde vayan
a entregarse los suministros y garantizara que su personal, personas a su cargo Yy
empleados locales también respeten y acaten dichas leyes y reglamentos. El contratista
indemnizara al Organo de Contratacion respecto de cualquier reclamacion y proceso
derivado de la infraccién, por parte del contratista, sus empleados y sus personas a cargo,
de dichas leyes y reglamentos.

El contratista deber& garantizar la aplicacion de cualquier medida pertinente con arreglo

al Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la proteccion del
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2025

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

presupuesto de la Union, también cuando subcontrate cualquier parte de los servicios a
gue se refiere el presente contrato.

En caso de que cualquier acontecimiento imprevisto, accion u omision obstaculicen
directa o indirectamente el desempefio total o parcial del contrato, el contratista debera
dejar constancia e informar de ello al Organo de Contratacion inmediatamente y por
iniciativa propia. En el informe se incluird una descripcién del problema y la fecha de
inicio del mismo, asi como las medidas tomadas por el contratista para asegurar el pleno
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. En tal caso, el contratista dara prioridad
a la resolucion del problema, antes que a la determinacién de responsabilidad.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 9.9, el contratista se obliga a tratar con la mas
estricta confidencialidad, y a abstenerse de utilizar o divulgar a terceros, cualesquiera
informaciones o documentos vinculados al desempefio del contrato, sin el consentimiento
previo del Organo de Contratacion. EI contratista seguira estando sujeto a esta obligacion
una vez ejecutadas las tareas y deberd obtener de cada uno de los miembros de su
personal el compromiso de cumplimiento de dicha obligacién. No obstante, la utilizacidn
de la referencia del contrato con fines promocionales o en licitaciones no exige la
aprobacion previa del Organo de Contratacion, salvo cuando el Organo de Contratacion
declare que el contrato es confidencial.

Si el contratista es un consorcio de dos 0 mas personas 0 una empresa conjunta, tales
personas responderan conjunta y solidariamente de las obligaciones que se deriven del
contrato, incluido cualquier importe recuperable. La persona designada por el consorcio
para actuar en su nombre a efectos del contrato estara facultada para obligar al consorcio
y serd el Unico interlocutor para todos los aspectos contractuales y financieros. La
composicion o constitucion de dicha empresa conjunta o consorcio no podra modificarse
sin la aprobacion previa del Organo de Contratacion. Toda modificacion de la
composicion del consorcio sin el consentimiento previo del Organo de Contratacion
podra dar lugar a la resolucion del contrato.

A menos que la Comision Europea lo solicite o acuerde de otro modo, el contratista
adoptara todas las medidas oportunas para garantizar la maxima visibilidad de la
contribucion financiera de la Unién Europea. En las Condiciones Particulares se
describen las actividades de comunicacion adicionales exigidas por la Comision Europea.
Todas las actividades de visibilidad y, en su caso, de comunicacion deben cumplir con la
version mas reciente de los requisitos de comunicacion y visibilidad para las acciones
exteriores financiadas por la UE, establecidos y publicados por la Comision Europea.

Las Partes se consultaran inmediatamente y haran todo lo posible para remediar las
deficiencias detectadas en la aplicacion de los requisitos de visibilidad y, en su caso, de
comunicacién establecidos en la presente clausula y en las Condiciones Particulares. El
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente clausula y en las
Condiciones Particulares puede constituir un incumplimiento de la clausula 35 de estas
Condiciones Generales y puede dar lugar a que el Organo de Contratacion adopte las
medidas correspondientes, incluida la suspension del pago o una reduccion del pago final
de manera proporcional a la gravedad del incumplimiento de las obligaciones.

Los registros se conservaran durante un periodo de cinco afios después del pago final en
virtud del contrato. El contratista debera conservar todos los documentos originales
almacenados en cualquier medio adecuado. Los documentos digitales y digitalizados se
consideraran originales si asi lo autoriza la legislacion nacional aplicable. En caso de no
conservar esta documentacion, el Organo de Contratacion podré, de pleno derecho y sin
necesidad de aviso previo, aplicar las sanciones previstas en las clausulas 35y 36 en caso
de incumplimiento de contrato.
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9.11.

El contratista informara al Organo de Contratacion de cualquier cambio en sus
direcciones postal y electrénica. Esta obligacion seguira siendo aplicable durante los
cinco afios siguientes al pago del saldo o, en su defecto, a la operacién. Este periodo sera
de tres afios si la financiacion es de un importe inferior o igual a 60 000 EUR.

Clausula 9a Cdédigo deontoldgico

2025

%9a.1

9a.2

9a.3

9a.4

El contratista actuard en todo momento de forma leal e imparcial y como fiel asesor segun
el codigo deontoldgico de su profesion. Se abstendrd de hacer declaraciones publicas
sobre el proyecto sin la aprobacion previa del Organo de Contratacion. No comprometera
en modo alguno al Organo de Contratacion sin su aprobacion previa y, cuando proceda,
explicaré claramente este extremo a los terceros.

Se prohibirdn el maltrato y los castigos fisicos, las amenazas de maltrato fisico, la
explotacion y los abusos sexuales, el acoso y los insultos, asi como otras formas de
intimidacion. Asimismo, el contratista debera informar al Organo de Contratacion de
cualquier incumplimiento de las normas éticas o del cédigo deontoldgico establecido en
la presente clausula. En caso de que el contratista tenga conocimiento de infracciones de
las normas mencionadas, informara por escrito en un plazo de 30 dias al Organo de
Contratacion.

El contratista y su personal deberan respetar los derechos humanos y las normas
aplicables en materia de proteccion de datos.

El contratista deberd respetar la legislacion medioambiental vigente en el pais donde
vayan a entregarse los suministros, asi como las normas fundamentales del trabajo
acordadas internacionalmente, es decir, las normas fundamentales del trabajo de la OIT y
sus convenios sobre el derecho de asociacion y de negociacion colectiva, la eliminacion
del trabajo forzoso y obligatorio, la eliminacion de la discriminacion en materia de
empleo y ocupacion y la abolicion del trabajo infantil, asi como las obligaciones
aplicables establecidas por estos convenios:

- Convenio de Viena para la proteccion de la capa de ozono y su Protocolo de
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono;

- Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los
Desechos Peligrosos y su Eliminacion (Convenio de Basilea);

- Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Organicos Persistentes;

- Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado
Previo aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Quimicos Peligrosos objeto de
Comercio Internacional (PNUMA/FAQO) (Convenio de Rotterdam), Rotterdam, 10
de septiembre de 1998, y sus tres Protocolos regionales.

El contratista o cualquiera de sus subcontratistas, agentes o personal no utilizaran en
beneficio propio los poderes que se les otorguen. El contratista o cualquiera de sus
subcontratistas, agentes o personal no recibirdn ni consentiran recibir de cualquier
persona ni propondran ni consentirdn que se entregue a cualquier persona ni obtendran
para cualquier persona ningun regalo, gratificacion, comision o retribucion de cualquier
tipo en concepto de incitacion o de recompensa para que realice o se abstenga de realizar
actos relacionados con la desempefio del contrato o como reconocimiento por haber
mostrado un trato de favor o de discriminacion respecto de cualquier persona en relacion
con el contrato. El contratista debera cumplir todas las leyes, reglamentos y codigos
aplicables sobre la lucha contra el soborno y la corrupcion.
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9a.5

9a.6

9a.7

9a.8

Los pagos al contratista en virtud del contrato constituirdn el Unico ingreso o beneficio
gue podra obtener en relacion con el mismo. El contratista y su personal deberan
abstenerse de ejercer cualquier actividad o de recibir cualquier gratificacion que entre en
conflicto con sus obligaciones contractuales.

La ejecucion del contrato no deberd dar lugar a gastos comerciales no habituales. Se
entiende por «gastos comerciales no habituales» las comisiones que no se mencionen en
el contrato o que no resulten de un contrato valido que haga referencia a ese contrato, las
comisiones que no retribuyan ningun servicio legitimo efectivo, las comisiones abonadas
en un paraiso fiscal y las comisiones abonadas a un beneficiario que no esté claramente
identificado 0 a una empresa que presente todas las apariencias de ser una empresa
ficticia. La Comision Europea podré realizar todos los controles documentales o sobre el
terreno que estime necesarios para reunir pruebas que corroboren la sospecha de que se
han producido gastos comerciales no habituales.

El contratista o cualquiera de sus subcontratistas debera comprometerse a garantizar el
respeto de los valores fundamentales de la UE, como el respeto de la dignidad humana, la
libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos,
incluidos los derechos de las minorias.

El cumplimiento del cddigo deontoldgico establecido en la presente clausula constituye
una obligacion contractual. EI incumplimiento de este cddigo deontoldgico se considerara
siempre un incumplimiento del contrato, con arreglo a la clausula 35 de las Condiciones
Generales. Ademas, el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente
clausula podra considerarse una falta profesional grave que podrad dar lugar a la
suspension o resolucién del contrato, sin perjuicio de la aplicacién de sanciones
administrativas, incluida la exclusion de la participacion en futuros procedimientos de
adjudicacion de contratos.

Clausula 9b Conflicto de intereses y conflicto de intereses profesionales

2025

9b.1

9b.2

9b.3

9b.4

El contratista adoptara todas las medidas necesarias para evitar o poner fin a cualquier
conflicto de intereses o conflicto de intereses profesionales que pudiera comprometer el
desempefio imparcial y objetivo del contrato. Un conflicto de intereses podria plantearse,
en particular, como resultado de intereses econémicos, afinidad politica o nacional,
vinculos familiares o afectivos, o cualquier otra relacién o interés compartido
importantes. Un conflicto de intereses profesionales podria surgir cuando las actividades
profesionales anteriores o actuales del contratista afectan a su capacidad para ejecutar el contrato
con un nivel de calidad apropiado. Cualquier conflicto de intereses o conflicto de intereses
profesionales que pudiera surgir durante el desempefio del contrato debera notificarse sin
demora al Organo de Contratacion. En caso de producirse un conflicto de esta naturaleza,
el contratista tomard inmediatamente todas las medidas necesarias para resolverlo.

El Organo de Contratacion se reserva el derecho a verificar que estas medidas son
adecuadas y podré exigir, cuando proceda, que el contratista adopte medidas adicionales
para corregir la situacion en un plazo concreto. El contratista se asegurard de que su
personal, incluida su direccion, que no debera encontrarse en una situacion que pueda dar lugar
a conflictos de intereses o conflictos de intereses profesionales. Sin perjuicio de sus
obligaciones en virtud del contrato, el contratista sustituird, de inmediato y sin
compensacion por parte del Organo de Contratacion, a todo miembro de su personal que
esté expuesto a una situacion de este tipo.

El contratista se abstendré de mantener cualquier contacto que pueda poner en entredicho
su independencia o la de su personal.

El contratista limitard su funcion en relacion con el proyecto a la entrega de los
suministros descritos en el contrato.
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9b.5

El contratista y las personas que trabajen bajo su autoridad o control en el desempefio del
contrato o en cualquier otra actividad podran ser excluidos del acceso a los fondos del
presupuesto de la UE/FED disponibles en el marco del mismo proyecto. No obstante, si el
contratista puede probar que su participacion en una fase anterior del proyecto no
constituye competencia desleal, podra participar previa aprobacion del Organo de
Contratacion.

Clausula 10 Origen

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

En el contexto del marco financiero plurianual para el periodo 2014-2020 (contratos/lotes
inferiores a 100 000 EUR en virtud del REC) y del marco financiero plurianual para el
periodo 2021-2027, a excepcion del Reglamento (Euratom) 2021/948, de 27 de mayo de
2021, por el que se establece un Instrumento Europeo de Cooperacion Internacional en
materia de Seguridad Nuclear: Todos los bienes adquiridos pueden ser originarios de
cualquier pais.

En el contexto del marco financiero plurianual para el periodo 2014-2020 (contratos/lotes
superiores a 100 000 EUR en virtud del REC e independientemente del valor de otros
instrumentos) y en el caso de los contratos financiados mediante el Reglamento
(Euratom) 2021/948, de 27 de mayo de 2021, por el que se establece un Instrumento
Europeo de Cooperacion Internacional en materia de Seguridad Nuclear al amparo del
marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027:

Todos los bienes deberan ser originarios de un pais elegible conforme lo definen las
Instrucciones para los licitadores y las Condiciones Particulares.

El contratista debera certificar que los bienes incluidos en la oferta cumplen este
requisito, especificando el respectivo pais de origen. A este respecto, podra requerirse al
contratista informacion més detallada.

El contratista debera probar documentalmente el origen en el momento de la recepcién
provisional. El incumplimiento de esta obligacién podra dar lugar, tras la notificacion
oficial, a la resolucion del contrato o a la suspension del pago.

Clausula 11 Garantia de ejecucién

2025

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

El contratista facilitara al Organo de Contratacion, en el momento de la devolucion del
contrato firmado, una garantia para su plena y cabal ejecucion. El importe de la garantia
serd el indicado en las Condiciones Particulares. Estara comprendido entre el 5y el 10 %
del precio total del contrato, incluidos cualesquiera importes estipulados en sus apéndices.

La garantia de ejecucion respondera del pago al Organo de Contratacion de cualquier
pérdida derivada del incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones
contractuales.

La garantia de ejecucién adoptara el formato previsto en el contrato y podra consistir en
un aval bancario, cheque bancario, cheque conformado, fianza aportada por una
compafiia de seguros y/o fianzas, una carta de crédito irrevocable o un depdsito en
efectivo en poder del Organo de Contratacion. Si la garantia de ejecucion debe prestarse
en forma de garantia bancaria, cheque bancario, cheque conformado o fianza, debera
haber sido emitida por un banco o compafiia de seguros o de caucion aprobado por el
Organo de Contratacion.

La garantia de ejecucidn se expresara en la moneda en la que sea pagadero el contrato. No

se efectuaran pagos a favor del contratista antes de que se haya constituido la garantia. La
garantia seguira siendo valida hasta que el contrato se haya ejecutado plena y cabalmente.
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11.5.

11.6.

11.7.

Si durante la ejecucion del contrato la persona fisica o juridica que aporta la garantia i) no
estd en condiciones o dispuesta a cumplir sus compromisos, ii) no esta autorizada a emitir
garantias a los 6rganos de contratacion, o iii) parece no ser financieramente fiable, la
garantia seré sustituida. El Organo de Contratacion notificara oficialmente al contratista
gue debe depositar una nueva garantia en las mismas condiciones que la anterior. De no
prestar el contratista dicha nueva garantia, el Organo de Contratacion podra resolver el
contrato.

El Organo de Contratacion exigira que se haga efectiva la garantia para el pago de todas
las cantidades de las que deba responder el garante por incumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte del contratista, con arreglo a los términos de la
garantia y hasta el importe total de la misma. El garante debera pagar sin demora dichas
cantidades previa peticion del Organo de Contratacion y no podra formular objecion
alguna por ningun motivo. Antes de proceder a una reclamacion en virtud de la garantia
de ejecucion, el Organo de Contratacion notificard al contratista el caracter del
incumplimiento por el que se procede a la reclamacion.

Salvo disposicién en contrario de las Condiciones Particulares, la garantia de ejecucion se
liberard en un plazo de 60 dias a partir de la fecha de expedicion del certificado de
recepcion definitiva firmado por su importe total, a excepcion de las cantidades que sean
objeto de arreglo amistoso, arbitraje o litigio.

Clausula 12 Responsabilidad y seguro

2025

12.1.

Responsabilidad

Las normas en materia de responsabilidad que se describen a continuacion se entienden sin
perjuicio de la posible aplicacion de convenios internacionales relativos al transporte de
mercancias.

a) Responsabilidad por dafios a los suministros

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 32 (Obligaciones de la garantia) y en la
clausula 38 (fuerza mayor), el contratista asumira i) la plena responsabilidad del
mantenimiento de la integridad de los suministros, v ii) el riesgo de pérdidas y dafos,
independientemente de sus causas, hasta la recepcion definitiva, con arreglo a la
clausula 34.

La indemnizacion por dafios a los suministros resultante de la responsabilidad del
contratista en relacion con el Organo de Contratacion se limita a un importe igual a 1
millén EUR en caso de que el valor del contrato sea igual o inferior a esta cifra. Si el
valor del contrato es superior a 1 millon EUR, la indemnizacion por dafios y perjuicios
derivada de la responsabilidad del contratista se limitara al valor del contrato.

No obstante, la indemnizacion por pérdida o dafio resultante de fraude o negligencia
grave del contratista, su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el
contratista sea responsable, no podra en ningun caso estar limitada.

b) Responsabilidad del contratista respecto del Organo de Contratacion

En todo momento, el contratista sera responsable e indemnizara al Organo de
Contratacion por cualquier dafio causado al Organo de Contratacion por él mismo, su
personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el contratista sea
responsable.

La indemnizacion por dafios y perjuicios resultante de la responsabilidad del
contratista con respecto al Organo de Contratacion estara limitada a un importe igual a
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2025

d)

1 millén EUR en caso de que el valor del contrato sea igual o inferior a esta cifra. Si el
valor del contrato es superior a 1 millon EUR, la indemnizacion por dafios y perjuicios
derivada de la responsabilidad del contratista se limitara al valor del contrato.

No obstante, la indemnizacion por pérdida o dafio resultante de la responsabilidad del
contratista en caso de lesiones, e inclusive de muerte, no podra en ningun caso estar
limitada. Lo mismo se aplica a la indemnizacion por dafios y perjuicios de cualquier
tipo derivados de fraude o negligencia grave del contratista, su personal, sus
subcontratistas y cualquier persona de la que el contratista sea responsable.

Responsabilidad del contratista frente a terceros

El contratista se haré cargo, a sus expensas, de la indemnizacion, proteccion y defensa
del Organo de Contratacion y de sus agentes y empleados en caso de actuacion
judicial, reclamacion, pérdida o perjuicio, directo o indirecto, de cualquier naturaleza
(en lo sucesivo, «reclamacion») resultante de un acto u omision que sea imputable al
contratista, su personal, sus subcontratistas o cualquier persona de la que el contratista
sea responsable, en el ejercicio de sus funciones.

El Organo de Contratacion debera notificar al contratista cualquier recurso de terceros
tan pronto como sea posible en cuanto tenga conocimiento de él.

Si el Organo de Contratacion decide recurrir y defenderse de la reclamacion, el
contratista asumird los costes razonables de defensa que efectie el Organo de
Contratacion, sus agentes y empleados.

Con arreglo a las presentes Condiciones Generales, se consideran terceros los agentes
y empleados del Organo de Contratacion, asi como el personal del contratista, sus
subcontratistas y cualquier persona de la que el contratista sea responsable.

El contratista tratara todas las reclamaciones en estrecha consulta con el Organo de
Contratacion.

Cualquier transaccion o acuerdo para resolver una reclamacion exigird el
consentimiento previo y expreso del Organo de Contratacion y del contratista.

Responsabilidad tras la entrega y propiedad de los suministros entregados.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las clausulas 29 («Entrega») y 31 («Recepcion
provisional»), cuando el Organo de Contratacion sea la Comision Europea en nombre
y por cuenta del pais socio, este ultimo, inmediatamente después de la recepcion
provisional, asumira la plena responsabilidad y conservara la plena propiedad de los
suministros entregados.

12.2.  Seguros

a)

Seguros: cuestiones generales

A més tardar en el momento de la devolucion del contrato refrendado, y durante el
periodo de ejecucion de las tareas, el contratista garantizara que tanto él como su
personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que sea responsable estén
debidamente asegurados con compafiias de seguros reconocidas en el mercado
internacional de seguros, a menos que el Organo de Contratacion haya dado su
consentimiento expreso y por escrito en relacién con una compafiia de seguros
especifica.

A mas tardar en el momento de la devolucidn del contrato refrendado, el contratista
debera facilitar al Organo de Contratacion todas las cartas de cobertura provisional o
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2025

b)

certificados de seguro que demuestren que se respetan plenamente las obligaciones del
contratista en relacién con el seguro. El contratista presentara sin demora, cuando el
Organo de Contratacion o el gestor del proyecto lo soliciten, una version actualizada
de las cartas de cobertura provisional o los certificados de seguro.

El contratista deberd obtener de la entidad aseguradora el compromiso de que
informara personal y directamente al Organo de Contratacion de cualquier
acontecimiento susceptible de reducir, cancelar o modificar de algun modo dicha
cobertura. La entidad aseguradora deberd proporcionar esta informacion lo antes
posible y, en cualquier caso, con una antelaciéon minima de treinta (30) dias antes de
que la reduccion, cancelacion o modificacion de la cobertura sea efectiva. EI Organo
de Contratacion se reserva el derecho de indemnizar a la entidad aseguradora en caso
de que el contratista no efectle el pago de la prima, sin perjuicio del derecho del
Organo de Contratacion de recuperar el importe de la prima abonada y exigir una
indemnizacion por los posibles perjuicios resultantes.

Siempre que sea posible, el contratista garantizara que los contratos de seguro
suscritos contengan una renuncia a recurrir en favor del Organo de Contratacion y de
sus agentes y empleados.

La adquisicion de los seguros adecuados por el contratista no le eximira en ningun
caso del cumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales.

El contratista debera asumir plenamente las consecuencias de una falta total o parcial
de cobertura, quedando el Organo de Contratacion plenamente liberado de toda
responsabilidad.

El contratista velara por que su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la
que sea responsable cumplan los mismos requisitos en materia de seguros que se le
impongan a €l con arreglo al presente contrato. En caso de falta de seguro o de seguro
inadecuado de su personal, sus subcontratistas o cualquier persona de la que el
contratista sea responsable, este indemnizara al Organo de Contratacion por todas las
consecuencias que de ello se deriven.

Bajo su propia responsabilidad y sin perjuicio de la obligacién de suscribir un seguro
que cubra las obligaciones que le incumben en virtud del presente contrato, el
contratista se asegurard de que todos los seguros obligatorios estén suscritos de
conformidad con la legislacion y la normativa vigentes en el pais en el que vaya a
ejercer sus funciones. También se asegurara de que se cumplan todas las posibles
obligaciones legales aplicables a la cobertura.

El Organo de Contratacion no asumira ninguna responsabilidad por la evaluacion y la
adecuacion de las pélizas de seguro contratadas por el contratista a sus obligaciones
legales o contractuales.

Seguros: cuestiones especificas

El contratista suscribira todos los seguros necesarios para cubrir su responsabilidad,
tanto por lo que se refiere a su responsabilidad profesional como a su responsabilidad
con arreglo a lo dispuesto en la clausula 12.1 «Responsabilidad». El contratista debera
suscribir, en particular, un seguro «Productos» y «Posentrega.

Dependiendo de la naturaleza de las obligaciones del contratista, el Organo de
Contratacion podra exigir que el transporte de los suministros esté cubierto por una
poliza de seguro «Transporte»; las condiciones de la misma podran especificarse en
las Condiciones Particulares, que también podrén precisar otros tipos de seguro que
deba suscribir el contratista. Este seguro cubrird, en particular, la carga, el
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almacenamiento intermedio y la descarga, incluidas la estiba y proteccion, si dichas
operaciones estan incluidas en el contrato.

Clausula 13 Programa de ejecucion de las tareas

13.1.  Si las Condiciones Particulares asi lo disponen, el contratista presentara al gestor del
proyecto para su aprobacién un programa de ejecucién de las tareas. EI programa incluira
como minimo lo siguiente:

a) el orden en que el contratista se propone ejecutar el contrato, incluidas la
concepcidn, fabricacion, entrega en el lugar de recepcion, instalacion, prueba y
puesta en servicio;

b) los plazos en que deben presentarse y aprobarse los planos;

c) una descripcion general de los métodos que el contratista tiene intencion de aplicar
para la ejecucion del contrato; y

d) cualesquiera otros detalles e informacién que el gestor del proyecto pueda pedir
dentro de lo razonable.

13.2. Las Condiciones Particulares especificaran el plazo de presentacion del programa de
gjecucion de las tareas para su aprobacion por el gestor del proyecto. Podréan fijar los
plazos en que el contratista deberd presentar la totalidad o una parte de los planos
detallados, los documentos y otros elementos. Ademas, precisaran el plazo en el que el
gestor del proyecto debera aprobar o autorizar el programa de ejecucion, asi como los
planos detallados, documentos y otros elementos.

13.3. La aprobaciéon del programa por el gestor del proyecto no eximira al contratista de
ninguna de sus obligaciones contractuales.

13.4. No debera introducirse modificacion alguna en dicho programa sin la aprobacion del
gestor del proyecto. No obstante, si el avance en la ejecucion de las tareas no se ajusta al
programa, el gestor del proyecto podra ordenar al contratista que presente un programa
revisado de conformidad con el procedimiento establecido en la clausula 13.

Clausula 14 Planos del contratista

14.1.  Si las Condiciones Particulares asi lo disponen, el contratista presentara al gestor del
proyecto para su aprobacion:

a) los planos, documentos, muestras y/o modelos, de acuerdo con los plazos y
procedimientos establecidos en las Condiciones Particulares o en el programa de
ejecucién de las tareas;

b) los planos que el gestor del proyecto pueda solicitar razonablemente para la ejecucion
de las tareas.

14.2.  Si el gestor del proyecto no notificara su aprobacion prevista en la clausula 14.1 en los
plazos estipulados en el contrato o en el programa aprobado de ejecucion de las tareas,
dichos planos, documentos, muestras 0 modelos se consideraran aprobados al final de los
plazos estipulados. Si no se estipularan plazos, se consideraran aprobados al cabo de 30
dias de su recepcion.

14.3.  Los planos, documentos, muestras y modelos aprobados deberan firmarse o identificarse
de otro modo por parte del gestor del proyecto y no podran abandonarse salvo
instrucciones en contrario del gestor del proyecto. Todo plano, documento, muestra o
modelo del contratista que no sea aprobado por el gestor del proyecto sera modificado de
inmediato para ajustarse a las exigencias de este y presentado nuevamente por el
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

contratista para su aprobacion. En un plazo de 15 dias a partir de la notificacion de las
observaciones del gestor del proyecto, el contratista efectuara las correcciones, ajustes,
etc., necesarios en los documentos, planos, etc. La version corregida o ajustada de los
documentos, planos, etc., deberd volver a presentarse al gestor del proyecto para su
aprobacion de acuerdo con el mismo procedimiento.

El contratista facilitara copias adicionales de los planos aprobados en la forma y cantidad
especificadas en el contrato o en posteriores drdenes administrativas.

La aprobacion de los planos, documentos, muestras o modelos por el gestor del proyecto
no liberard al contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales.

El gestor del proyecto tendrd derecho a examinar en todo momento, dentro de lo
razonable, todos los planos, documentos, muestras o0 modelos del contrato en los locales
del contratista.

Antes de la recepcion provisional de los suministros, el contratista aportard manuales de
funcionamiento y mantenimiento junto con planos, con el nivel de detalle necesario para
que el Organo de Contratacion pueda manejar, mantener, ajustar y reparar todas las partes
de los suministros. Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, los
manuales y planos estaran en la lengua del contrato y en la forma y cantidad definidas en
él. Los suministros no se consideraran completos a efectos de la recepcion provisional
hasta que se hayan proporcionado dichos manuales y planos al Organo de Contratacion.

Clausula 15 Suficiencia de los precios de la oferta

15.1.

15.2.

2025

Sin perjuicio de toda disposicion adicional que pueda estipularse en las Condiciones
Particulares, se considerard que, antes de presentar su oferta, el contratista se ha
cerciorado de la correccién y suficiencia de la misma y ha tenido en cuenta todo lo
necesario para la plena y cabal ejecucion de las tareas, y que ha incluido en sus tarifas y
precios todos los costes relativos a los suministros y, en particular:

a) los costes de transporte;

b) los costes de manipulacién, embalaje, carga, descarga, transito, entrega, desembalaje,
control, seguros y otros costes administrativos relacionados con los suministros; los
materiales de embalaje seran propiedad del Organo de Contratacion salvo disposicion
en contrario de las Condiciones Particulares;

c) el coste de los documentos relativos a los suministros siempre que el Organo de
Contratacion exija dichos documentos;

d) la ejecucion y supervision del montaje in situ y/o la puesta en servicio de los
suministros entregados;

e) el suministro de las herramientas necesarias para el montaje y/o mantenimiento de los
suministros entregados;

f) el suministro de manuales de funcionamiento y mantenimiento detallados para cada
parte correspondiente de los suministros entregados, con arreglo al contrato;

g) la supervision o el mantenimiento y/o reparacion de los suministros, durante el
periodo de tiempo determinado en el contrato, siempre que dicho servicio no libere al
contratista de cualquier obligacion de garantia con arreglo al contrato;

h) la formacion del personal del Organo de Contratacion en la fabrica del contratista o en
cualquier otro lugar que especifique el contrato.

Dado que se considera que el contratista ha determinado sus precios basandose en sus
propios célculos, operaciones y estimaciones, dicho contratista llevara a cabo sin cargo
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adicional todo trabajo relacionado con cualquier partida de su oferta de la que no haya
indicado ni un precio por unidad ni a tanto alzado.

Clausula 16 Reégimen fiscal y aduanero

16.1.

Salvo disposicidn en contrario de las Condiciones Particulares, la modalidad de entrega
de los bienes serd DDP (Entregado con derechos pagados) — Incoterms 2020, Camara
Internacional de Comercio.

Clausula 17 Patentes y licencias

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, el contratista indemnizara
y eximira de toda responsabilidad al Organo de Contratacion por todos los dafios y costes
derivados de cualquier reclamacion presentada por terceros, incluidos los creadores y los
intermediarios, por cualquier presunta violacion de derechos de propiedad intelectual,
industrial o de otro tipo, por razon del uso por el Organo de Contratacion, con arreglo a
las especificaciones del contrato, de patentes, licencias, planos, disefios, modelos, marcas
0 marcas registradas, salvo cuando dicha violacion resulte de ajustarse al disefio o
especificacion dispuesto por el Organo de Contratacion.

El contratista conservara todos los derechos de propiedad intelectual, industrial y de otro
tipo (incluidos, entre otros, los derechos de patente y los derechos de autor) derivados de
las tareas realizadas por o en nombre del contratista, incluidos, entre otros, los derechos
de cualquiera de los documentos elaborados a efectos del contrato o de las tareas; el
Organo de Contratacion dispondré, no obstante, de una licencia irrevocable, gratuita y no
exclusiva en relacién con los mencionados derechos a efectos del contrato.

Dicha licencia incluiré el derecho a conceder sublicencias y podra ser transferida por el
Organo de Contratacion a terceros sin que sea necesario el consentimiento del contratista.

El Organo de Contratacion conservara todos los derechos de propiedad intelectual,
industrial y de otro tipo (incluidos, entre otros, los derechos de patente y los derechos de
autor) derivados de las tareas realizadas por o en nombre del Organo de Contratacion,
incluidos, entre otros, los derechos de cualquiera de los documentos elaborados a efectos
del contrato o de las tareas; no obstante, el contratista tendra derecho, a sus expensas, a
copiar, a utilizar y a que se le comuniquen estos documentos a efectos del contrato.

Cuando se haya resuelto el contrato y sin perjuicio de su resolucion, por el motivo que

sea, asi como tras la conclusion de las tareas, el Organo de Contratacion seguira
disfrutando de la licencia contemplada en la clausula 17.2, parrafo primero.

EJECUCION DE LAS TAREAS Y RETRASOS

Clausula 18 Orden de entrega

18.1.

18.2.

2025

El Organo de Contratacion fijara la fecha de inicio de la entrega de los bienes o de la
ejecucion de las tareas en las Condiciones Particulares del contrato.

Salvo que las Partes acuerden otra cosa, la entrega de bienes o la ejecucion de las tareas
comenzard a mas tardar noventa dias después de la fecha de inicio mencionada en la
clausula 3 de las Condiciones Principales del contrato. A partir de esa fecha, el contratista
estara autorizado a no ejecutar el contrato y obtener la resolucién del mismo o la
reparacion del perjuicio sufrido, salvo si el retraso es imputable a un incumplimiento del
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contratista. El contratista perdera este derecho en caso de no hacerlo valer en los 30 dias
siguientes al vencimiento del plazo de 90 dias.

Clausula 19 Periodo de ejecucion de las tareas

19.1. El periodo de ejecucion de las tareas empezard en la fecha que se haya fijado de
conformidad con la clausula 18 y serd el que se determine en las Condiciones
Particulares, sin perjuicio de las prérrogas que puedan concederse de dicho periodo con
arreglo a la clausula 20.

19.2.  Si se prevén periodos de ejecucion de las tareas distintos para los diferentes lotes, estos
no seran acumulables en aquellos casos en que a un contratista se le adjudique mas de un
lote por contrato.

Clausula 20 Prdérroga del periodo de ejecucion de las tareas

20.1.  El contratista podra solicitar una prérroga del periodo de ejecucion de las tareas en caso
de demora constatada o prevista en la finalizacion del contrato por alguna de las
siguientes causas:

a) condiciones meteoroldgicas excepcionales en el pais del Organo de Contratacion
que puedan afectar a la instalacion o montaje de los suministros;

b) obstaculos artificiales o condiciones fisicas razonablemente imprevisibles para un
contratista experimentado que puedan afectar a la entrega de los suministros;

c) ordenes administrativas que afecten a la fecha de finalizacion, distintas de las
derivadas de un incumplimiento del contratista;

d) incumplimiento por parte del Organo de Contratacion de sus obligaciones
contractuales;

e) toda suspension de la entrega o instalacion de los suministros que no sea imputable
a un incumplimiento del contratista;

f) encaso de fuerza mayor,

g) solicitud por el Organo de Contratacion de suministros adicionales o
complementarios;

h) cualesquiera otras causas que se mencionen en las presentes Condiciones Generales
y que no sean imputables a un incumplimiento del contratista.

20.2.  Si el contratista considera que tiene derecho a una prorroga del periodo de ejecucion del
contrato:

a) debera notificar al gestor del proyecto, en un plazo de 15 dias después de la fecha
en que haya tenido conocimiento, o deberia haber tenido conocimiento, del suceso
0 circunstancia que ha dado lugar a la solicitud, su intencién de solicitar esta
prérroga;

b) si en dicho plazo de 15 dias el contratista no notifica la solicitud de prorroga del
periodo de ejecucion, este no podra prolongarse y el Organo de Contratacion
quedara exento de toda responsabilidad en relacién con la solicitud; y

c) debera presentar al gestor del proyecto informacion amplia y detallada sobre la
solicitud, en un plazo de 30 dias a partir de la notificacion mencionada, salvo
disposicién en contrario acordada entre el contratista y el gestor del proyecto, de
manera que pueda examinarse la solicitud.

20.3. En un plazo de treintadias a partir de la recepcion de la mencionada informacion
detallada del contratista, el gestor del proyecto, mediante notificacion al contratista,
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concederd la prorroga del periodo de ejecucion de las tareas que esté justificada, con
caracter futuro o retroactivo, o bien informara al contratista de que no tiene derecho a tal
prérroga.

Clausula 21 Retrasos en la ejecucion de las tareas

21.1.

21.2.

21.3.

Si el contratista no entrega la totalidad o una parte de los suministros o no presta los
servicios en el periodo de ejecucion de las tareas especificado en el contrato, el Organo de
Contratacion tendrd derecho, sin notificacion formal y sin perjuicio de otras acciones
previstas en el contrato, a reclamar una indemnizacion por cada dia o parte del mismo que
transcurra entre el final de dicho periodo, o del periodo prorrogado de ejecucion de las
tareas con arreglo a la clausula 20, y la fecha efectiva de finalizacion. La cuantia de la
indemnizacion diaria por dafios y perjuicios serd de 5/1000 del valor de los suministros
no entregados, hasta un maximo del 15 % del precio total del contrato. Cualquier
reclamacién de indemnizacion por dafios y perjuicios no afectara a: a) la responsabilidad
del contratista por dafios y perjuicios que no cubriria dicha indemnizacién; b) los
derechos del Organo de Contratacion con arreglo al contrato; c) cualquier otra via de
recurso que el Organo de Contratacion pudiera tener en virtud del contrato.

En caso de que el hecho de no entregar una parte de los suministros impida el uso normal
del conjunto de los mismos, la indemnizacion prevista en la clausula 21.1 se calculara
sobre la base del precio total del contrato.

Si el Organo de Contratacion tiene derecho a reclamar como minimo el 15 % del precio
total del contrato, podra, previa notificacion al contratista:

— hacer efectiva la garantia de ejecucion; y/o

— resolver el contrato,

— celebrar un contrato con un tercero, para la provision del resto de los suministros, a
cargo del contratista.

Clausula 22 Modificaciones

2025

22.1.

22.2.

22.3.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse mediante un apéndice firmado por
ambas Partes o mediante una orden administrativa emitida por el gestor del proyecto. Las
modificaciones sustanciales del contrato, incluidas las modificaciones del precio total del
mismo, deberan realizarse mediante un apéndice. Las modificaciones contractuales
deberan respetar los principios generales definidos en la Guia Préactica.

Dentro de los limites de los umbrales establecidos en la Guia Practica, el gestor del
proyecto se reserva el derecho a aumentar o disminuir mediante orden administrativa las
cantidades por lote o por partida en un 100 % en el momento de la contratacién y durante
el periodo de validez del contrato. Como consecuencia de la variacion, el valor total de
los suministros no podra aumentar o disminuir en més del 10 % del precio de la oferta.
Los precios unitarios indicados en la oferta deberan aplicarse a las cantidades obtenidas
en virtud de la variacion.

El gestor del proyecto podrd ordenar cualquier modificacion de cualquier parte de los
suministros necesaria para el buen fin o funcionamiento de los suministros. Las
modificaciones mediante orden administrativa podrén consistir en afiadidos, supresiones,
sustituciones y cambios de calidad, cantidad, forma, naturaleza o tipo, asi como de los
planos, disefios o especificaciones, cuando los suministros vayan a ser especificamente
fabricados para el Organo de Contratacion, del método de expedicion o embalaje, del
lugar de entrega, y de la secuencia, método o calendario especificados de ejecucion de las
tareas. Ninguna orden administrativa tendra por efecto anular o invalidar el contrato, pero
las posibles consecuencias financieras de dichas modificaciones se valorardn de
conformidad con la clausula 22.7.
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22.4. Todas las 6rdenes administrativas se emitirdn por escrito, entendiéndose que:

a) si, por alguna razén, el gestor del proyecto considera necesario dar una orden
verbalmente, confirmard dicha orden lo antes posible mediante una orden
administrativa;

b) si el contratista confirma por escrito una orden verbal dada a efectos de la
clausula 22.4, letraa), y el gestor del proyecto o el Organo de Contratacion no
contradice dicha confirmacion por escrito, se considerara que el gestor del proyecto
ha emitido una orden administrativa;

€) no se requerird orden administrativa para aumentar o disminuir la cantidad de las
operaciones de colocacion o instalacion de caracter accesorio debido a que las
estimaciones del desglose presupuestario eran demasiado elevadas o demasiado
bajas.

22.5.  Sin perjuicio de lo dispuesto en la cliusula 22.4, antes de emitir una orden administrativa,
el gestor del proyecto notificara al contratista la naturaleza y la forma de tal modificacion.
El contratista debera presentar sin demora al gestor del proyecto una propuesta escrita que
contenga:

— una descripcién de las tareas que deben realizarse, en su caso, o de las medidas que
deben tomarse y un programa de ejecucion de las tareas;

— todas las modificaciones necesarias del programa de ejecucion de las tareas o de
cualquiera de las obligaciones del contratista derivadas del contrato; y

— cualquier ajuste del precio total del contrato de conformidad con las disposiciones de
la clausula 22.

22.6. Una vez recibida la propuesta del contratista contemplada en la clausula 22.5, el gestor
del proyecto deberd, previa consulta al contratista, cuando proceda, decidir lo antes
posible si acepta 0 no la modificacion. Si el gestor del proyecto acepta la modificacion,
enviara al contratista una orden administrativa en la que indique que el contratista debera
realizar la modificacion a los precios y en las condiciones sefialados en la propuesta del
contratista contemplada en la clausula 22.5 o conforme a los cambios realizados por el
gestor del proyecto de conformidad con la clausula 22.7.

22.7. Los precios de todas las modificaciones ordenadas por el gestor del proyecto de
conformidad con las clausulas 22.4 y 22.6 se determinaran con arreglo a los principios
siguientes:

— si la tarea es de caracter similar y se ejecuta en condiciones similares a las de otra
partida incluida en el desglose presupuestario, se valorara sobre la base de las tarifas
y precios alli indicados;

— si la tarea no es de caracter similar o no se ejecuta en condiciones similares, las
tarifas y precios del contrato se utilizaran como base de valoracién en una medida
razonable o, de no ser posible, el gestor del proyecto hara una valoracion equitativa;

— si lanaturaleza o el importe de una modificacion relativa a la naturaleza o el importe
de todo el contrato o de cualquier parte del mismo es tal que, en opinién del gestor
del proyecto, dejaran de ser razonables las tarifas o precios incluidos en el contrato
correspondientes a cualquier trabajo a causa de dicha modificacion, el gestor del
proyecto fijara las tarifas o precios que considere razonables y apropiados en dichas
circunstancias;

— si resultara necesaria una modificacion debido a un incumplimiento o ruptura del
contrato por el contratista, todo gasto adicional imputable a tal modificacion correrd
a cargo del contratista.

22.8. Al recibir la orden administrativa, el contratista debera efectuar la modificacion solicitada
con arreglo a los principios siguientes:
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22.9.

22.10.

a) El contratista quedara obligado por las presentes Condiciones Generales como si la
modificacion solicitada por la orden administrativa figurara en el contrato.

b) EIl contratista no se demorara en la ejecucién de la orden administrativa a la espera
de la concesién de cualquier prorroga del plazo para completar la realizacion o para
ajustar el precio total del contrato.

c) Cuando la orden administrativa sea anterior al ajuste del precio total del contrato, el
contratista guardard constancia de los gastos que suponga la realizacion de la
modificacion y del tiempo que se dedica a ella. Los justificantes correspondientes
deberan estar disponibles para que el gestor del proyecto pueda inspeccionarlos en
todo momento, dentro de lo razonable.

El cambio de cuenta bancaria se formalizard mediante adenda. El contratista notificara al
Organo de Contratacion cualquier cambio de cuenta bancaria utilizando el formulario de
identificacion que figura en el anexo V. El Organo de Contratacion tendra derecho a
oponerse al cambio de cuenta bancaria del contratista.

Cambio de circunstancias

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 175 del Reglamento Financiero, el contrato no
sera objeto de modificacién o resolucion en caso de que se produzca un cambio de
circunstancias que haga excesivamente mas gravosa para alguna de las Partes el
desempefio del contrato. Cada una de las Partes asume el riesgo de un posible cambio de
circunstancias y las consecuencias financieras que pudieran derivarse para ella.

Clausula 23  Suspension

23.1.

23.2.

23.3.

23.3 bis

2025

23.4.

23.5.

Por orden del Organo de Contratacion, el contratista debera suspender la ejecucion del
contrato o de cualquier parte del mismo durante el periodo o periodos y en la forma que el
Organo de Contratacion considere necesario. La suspension surtira efecto el dia en que el
contratista reciba la orden o en una fecha posterior cuando la orden asi lo disponga.

El Organo de Contratacion podréa suspender el desempefio del contrato o de cualquiera de
sus partes en caso de fuerza mayor que afecte al desempefio del contrato.

Suspensidn en caso de presunto incumplimiento de obligaciones, irregularidades o fraude,
0 en caso de que el contratista sea objeto de medidas restrictivas de la UE adoptadas en
virtud del articulo 29 del Tratado de la Union Europea (TUE) o del articulo 215 del
Tratado de Funcionamiento de la Union Europea (TFUE) que constituyan un
impedimento juridico para la ejecucion del contrato.

El Organo de Contratacion también podra suspender este contrato en aplicacion del
Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo del Consejo, de 16 de
diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la proteccion del
presupuesto de la Unidn.

El contrato podrd suspenderse a fin de comprobar si se han producido realmente los
presuntos incumplimientos de obligaciones, irregularidades o fraude en el procedimiento
de adjudicacion o en el desempefio del contrato, o si el contratista es objeto de medidas
restrictivas de la UE. Caso de no confirmarse tal extremo, la ejecucion del contrato se
reanudard lo antes posible.

Durante el periodo de suspension, el contratista protegera y resguardarg, en la medida de

lo posible y siguiendo las instrucciones del gestor del proyecto, los suministros
depositados en su almacén o en cualquier otra parte contra todo deterioro, pérdida o dafio,
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23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

aun cuando los suministros se hayan entregado en el lugar de recepcion con arreglo al
contrato pero su instalacion haya sido suspendida por el gestor del proyecto.

Los gastos adicionales que se hayan efectuado en relacion con dichas medidas de
proteccidn podran afiadirse al precio total del contrato, a menos que:

a) el contrato estipule otra cosa; 0
b) la suspensidn sea necesaria debido a algin incumplimiento o falta del contratista; o

c) la suspension sea necesaria debido a condiciones climatologicas normales del lugar
de recepcion; o

d) lasuspension sea necesaria por motivos de seguridad o para la correcta ejecucion del
contrato o de cualquier parte del mismo, en la medida en que esa necesidad no se
derive de ninglin acto o incumplimiento del gestor del proyecto o del Organo de
Contratacion; o

e) los presuntos incumplimientos de obligaciones, irregularidades o fraude
mencionados en la clausula 23.2 se confirmen y sean imputables al contratista.

El contratista solo tendra derecho a afiadir esos costes adicionales al precio total del
contrato si notifica al gestor del proyecto, en un plazo de 30 dias a partir de la recepcion
de la orden de suspender el contrato, su intencion de reclamarlos.

El Organo de Contratacion, previa consulta al contratista, determinara dichos costes
adicionales al precio total del contrato y/o la prérroga del plazo de ejecucion que se haya
de conceder al contratista en relacion con dicha reclamacion que, en opinion del Organo
de Contratacidn, sea justa y razonable.

El Organo de Contratacion ordenara al contratista, tan pronto como sea posible, la
reanudacién del contrato suspendido o le comunicara la resolucién del contrato. Si el
plazo de suspension excede de 180 dias y la suspension no se debe a incumplimiento o
falta del contratista, este, mediante notificacion al Organo de Contratacion, podra solicitar
proseguir con el contrato en un plazo de 30 dias o resolverlo. En caso de fuerza mayor, el
Organo de Contratacion no tendra derecho a compensacion alguna por la suspension de
cualquier parte del contrato.

MATERIALES Y FACTURA

Clausula 24 Calidad de los suministros

2025

24.1.

24.2.

Los suministros deberan cumplir en todos los aspectos las Especificaciones Técnicas
establecidas en el contrato y ajustarse plenamente a los planos, informes, modelos,
muestras, plantillas y otros requisitos contractuales, los cuales estaran a disposicion del
Organo de Contratacion o del gestor del proyecto, a efectos de identificacion, durante
todo el periodo de ejecucion.

Toda recepcion técnica previa estipulada en las Condiciones Particulares estara sujeta a
una solicitud enviada por el contratista al gestor del proyecto. La solicitud incluira la
referencia al contrato, especificard los materiales, elementos y muestras presentados para
su recepcion con arreglo al contrato, e indicara el nimero de lote y el lugar en el que
tendrd lugar la recepcion, segun convenga. El gestor del proyecto deberé certificar que los
materiales, elementos y muestras especificados en la solicitud cumplen los requisitos para
la recepcion técnica antes de que estos se incorporen a los suministros.
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24.3.

Aunque los materiales o elementos que vayan a incorporarse a los suministros o a la
fabricacion de los componentes que hayan de suministrarse hayan sido objeto de
recepcion técnica, podran rechazarse y habran de ser inmediatamente sustituidos por el
contratista si una inspeccion posterior revela la existencia de defectos o fallos. El
contratista tendra la posibilidad de reparar y poner en condiciones los materiales y
elementos rechazados; no obstante, dichos materiales y elementos solo se aceptaran para
su incorporacién a los suministros si han sido reparados y puestos en condiciones a
satisfaccion del gestor del proyecto.

Clausula 25 Inspeccion y pruebas

2025

25.1.

25.2.

25.3.

254.

25.5.

25.6.

El contratista velard por que los suministros se entreguen en el lugar de recepcion con
tiempo suficiente para que el gestor del proyecto pueda proceder a su recepcion. Se
considerard que el contratista ha apreciado cabalmente las dificultades que pudiera
encontrar al respecto, por lo que no se le permitird aducir ningiin motivo de retraso en el
cumplimiento de sus obligaciones.

El gestor del proyecto tendrd derecho a inspeccionar, examinar, medir y probar los
componentes, los materiales y la mano de obra, asi como a comprobar el estado de la
elaboracion, fabricacion o confeccion de todos aquellos materiales que, en virtud del
contrato, hayan de ser elaborados, fabricados o confeccionados para su entrega, con el fin
de establecer si los componentes, los materiales y la mano de obra cumplen los requisitos
de calidad y cantidad. Dicha comprobacién se efectuard en el lugar de la confeccion,
fabricacion o elaboracion, en el lugar donde se efectle la recepcion o en cualquier otro
lugar que especifiquen las Condiciones Particulares.

A efectos de dichas pruebas e inspecciones, el contratista:

a) facilitara al gestor del proyecto, provisionalmente y sin cargo alguno, la asistencia,
muestras 0 componentes, maquinaria, equipos, herramientas, mano de obra,
materiales, planos e indicaciones de produccion normalmente requeridos en las
inspecciones y pruebas;

b) acordara con el gestor del proyecto el lugar y el momento en que se efectuaran las
pruebas;

c) facilitara el acceso del gestor del proyecto, en todo momento oportuno, al lugar en
gue deban efectuarse las pruebas.

Si el gestor del proyecto no se presentara en la fecha acordada para las pruebas, el
contratista podra, salvo instruccion contraria del gestor del proyecto, proceder a la
realizacion de las mismas, las cuales se consideraran efectuadas en presencia del gestor
del proyecto. El contratista enviard sin demora copias debidamente certificadas de los
resultados de las pruebas al gestor del proyecto, quien, en caso de no haber presenciado
dichas pruebas, quedara vinculado por los resultados de estas.

Cuando los componentes y materiales hayan superado las pruebas mencionadas, el gestor
del proyecto lo notificara al contratista o avalara el certificado del contratista a tal efecto.

Si el gestor del proyecto y el contratista discreparan acerca de los resultados de tales
pruebas, cada uno enviara al otro un informe con sus puntos de vista en un plazo de 15
dias a partir del inicio del desacuerdo. El gestor del proyecto o el contratista podra
solicitar que dichas pruebas se repitan en los mismos términos y condiciones o, si una de
las partes lo solicita, recurriendo a un perito, que se elegira de comun acuerdo. Todos los
informes de las pruebas se presentardn al gestor del proyecto, quien comunicard sin
demora al contratista los resultados de tales pruebas. Los resultados de las nuevas pruebas
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25.7.

seran concluyentes. Los gastos derivados de la repeticion de las pruebas correrén a cargo
de la parte cuyas interpretaciones hayan resultado erréneas.

En el ejercicio de sus funciones, el gestor del proyecto y las personas por él autorizadas
Unicamente podran revelar la informacién sobre los métodos de fabricacion vy
funcionamiento de la empresa que hayan obtenido como resultado de la inspeccion y las
pruebas a las personas que tengan derecho a conocerla.

PAGOS

Clausula 26 Principios generales

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

2025

Los pagos se efectuardn en euros o moneda nacional, tal como se especifique en las
Condiciones Particulares. Las Condiciones Particulares fijaran las condiciones
administrativas o técnicas a que estaran supeditados los pagos de prefinanciacion y el
pago final efectuados de conformidad con las Condiciones Generales.

Los pagos se efectuardn en la cuenta bancaria mencionada en la Clausula 4 de las
Condiciones Principales. Cualquier modificacion de la cuenta bancaria se efectuard de
conformidad con el articulo 22.9 de las presentes Condiciones Generales.

El pago de prefinanciacion se efectuara en un plazo de treinta dias a partir de la fecha en
gue el Organo de Contratacién registre una factura admisible o, si no se requiere factura,
en un plazo de treinta dias a partir de la firma del contrato por ambas Partes.

La factura deberd incluir los datos de identificacion del contratista, el importe, la moneda
y la fecha, asi como la referencia del contrato. La factura deberd indicar el lugar de
imposicién del contratista a efectos del impuesto sobre el valor afadido (IVA),
especificando por separado la base imponible por tipo o exencidn, el tipo de IVA aplicado
y el importe del IVA adeudado. La factura no serd admisible si falta algun requisito
esencial.

Cuando el Organo de Contratacion sea la Comision Europea, estara exento de todos los
impuestos y gravamenes, incluido el IVA, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 3 y
4 del Protocolo 7 del Tratado de Funcionamiento de la Uni6n Europea, sobre los
privilegios y las inmunidades de la Unién Europea, y en el articulo 151, apartado 1, de la
Directiva 2006/112/CE. Como se indica en el anexoV, el contratista deberd
cumplimentar con las autoridades competentes las formalidades necesarias para
garantizar que los suministros y servicios necesarios para el desempefio del contrato estan
exentos de impuestos y gravamenes, incluido el IVA.

El pago final se efectuaré en un plazo de sesenta dias a partir de la fecha en que el Organo
de Contratacion registre la factura, junto con la solicitud de recepcion provisional que se
indica en la clausula 31.2, y el anexo V, que contiene las instrucciones sobre el IVA con
indicacion de las cuotas de los miembros de la agrupacion a efectos del IVA, si procede.
Por fecha de pago se entendera la fecha de su adeudo en la cuenta pagadora.

Cuando una factura se envie al Organo de Contratacion por correo electronico, se
considerara que la fecha de recepcién es la fecha en que se registra la factura, tras su
recepcion en el buzén funcional del Organo de Contratacion. El buzén funcional al que
deben enviarse las facturas debe indicarse en el contrato.

El plazo contemplado en la clausula 26.3 podra ser suspendido informando al contratista
de que la factura no es admisible, bien porque no se adeuda tal importe, bien porque no se
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26.9.

26.10.

26.11.

26.12.

26.13.

26.14.

2025

han presentado los documentos justificativos adecuados, bien porque se disponga de
informacién que permita dudar de la elegibilidad de los gastos. En este Gltimo supuesto,
se podra efectuar un control in situ para realizar verificaciones complementarias. El
contratista facilitara clarificaciones, modificaciones o informacion complementaria en un
plazo de 30 dias a partir de que se le soliciten. El plazo de pago correrd de nuevo a partir
de la fecha en que se haya registrado una factura correctamente cumplimentada.

Los pagos se efectuaran del siguiente modo:

a) El 40 % del precio total del contrato después de su firma, contra constitucién de la
garantia de ejecucion y de una garantia de prefinanciacién por el importe total de la
prefinanciacion, salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares. La
garantia de prefinanciacion se pondra a disposicion del Organo de Contratacion tras
el procedimiento previsto para la garantia de ejecucion de conformidad con la
clausula 11.3-5, y con arreglo al formato adjunto al contrato. La garantia de
prefinanciacion deberd seguir siendo valida hasta que se libere, a méas tardar 30 dias
después de la recepcion provisional de los suministros. Si el contratista es un
organismo publico, la obligacién de constituir una garantia de prefinanciacién podra
suprimirse en funcién de una evaluacion del riesgo.

b) EI 60 % del precio total del contrato, como pago del saldo, tras la recepcion por el
Organo de Contratacion de una factura y de la solicitud de certificado de recepcion
provisional y, en su caso, del anexo V («Instrucciones sobre el VA con indicacion
de las cuotas de los miembros de la agrupacion a efectos del IVA»).

Cuando solamente se haya entregado una parte de los suministros, el pago del 60 %
adeudado tras la recepcion provisional se calculara en funcién del valor de los suministros
efectivamente recibidos y la garantia se liberara en consecuencia.

Los pagos indicados anteriormente por los suministros no cubiertos por un periodo de
garantia se acumularan. Las condiciones con arreglo a las cuales se efectuaran los pagos
de prefinanciacion y del saldo final seran las establecidas en las Condiciones Particulares.

Las obligaciones de pago de la Comision Europea en relacion con el presente contrato
finalizaran como méaximo 18 meses después de que finalice el periodo de ejecucidn de las
tareas, salvo que el contrato se resuelva de acuerdo con lo establecido en las presentes
Condiciones Generales.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, los precios del contrato
seran fijos y no revisables.

El contratista se compromete a reembolsar los importes recibidos que excedan del
importe final adeudado al Organo de Contratacion o a la Comision Europea antes del
plazo indicado en la nota de adeudo, que es de cuarenta y cinco dias desde su emisién. En
caso de que el contratista no efecttie el reembolso en el plazo mencionado, el Organo de
Contratacion o la Comision Europea podran (a menos que el contratista sea una
administracion o un organismo publico de un Estado miembro de la Unidon Europea)
afiadir a los importes adeudados los correspondientes intereses de demora:

— al tipo de redescuento aplicado por el Banco Central del pais del Organo de
Contratacion, si los pagos se efectan en la moneda de ese pais;

— al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de
refinanciacion en euros, publicado en la serie C del Diario Oficial de la Union
Europea, si los pagos se efectlian en euros,

el primer dia del mes durante el cual haya expirado el plazo, incrementado en ocho puntos
porcentuales. El interés de demora se adeudard por el periodo transcurrido entre la fecha de
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26.15.

26.16.

26.17.

26.13 bis

vencimiento del pago y la fecha de pago efectivo. Los pagos parciales se imputaran en

primer lugar a los intereses de demora asi calculados.

Las cantidades que se deban reembolsar al Organo de Contratacion o a la Comision
Europea podran ser compensadas con las sumas adeudadas al contratista por cualquier
concepto, sin perjuicio del derecho de las partes a acordar pagos a plazos. Los gastos
bancarios derivados del reembolso de los importes adeudados al Organo de Contratacion
correran a cargo del contratista exclusivamente.

Sin perjuicio de la facultad del Organo de Contratacion, la Union Europea podra, como
donante, proceder a la recuperacion por cualquier medio en caso necesario.

Si el contrato se resolviera por algiin motivo, la garantia de prefinanciacion podra exigirse
sin demora a fin de reembolsar el saldo de la prefinanciacion que aun deba el contratista,
y el garante no retrasara el pago ni formulara objeciones por motivo alguno.

Previa o alternativamente a la resolucidon del contrato prevista en la clausula 36, el
Organo de Contratacion o la Comisién Europea podran suspender los pagos con caracter
cautelar y sin preaviso.

Cuando se demuestre que en el procedimiento de adjudicacién o en el desempefio del
contrato se han incumplido obligaciones o se han cometido irregularidades sustanciales o
fraude imputables al contratista, el Organo de Contratacion podré, ademas de suspender
la ejecucion del contrato de conformidad con la clausula 23.2 y de resolver el contrato
conforme a lo dispuesto en la clausula 36, denegar el pago o recuperar los importes ya
pagados, proporcionalmente a la gravedad de dichos incumplimientos de obligaciones,
irregularidades o fraude. Ademas de estas medidas, el Organo de Contratacion podra
reducir el valor del contrato en proporcion a la gravedad de las irregularidades, el fraude
o el incumplimiento de obligaciones, incluso cuando las actividades de que se trate no se
hayan ejecutado o se hayan ejecutado de forma deficiente, parcial o tardia. Las medidas
descritas en este parrafo también podran ser adoptadas por la Comisién Europea en virtud
de las competencias administrativas que le confiere el Reglamento Financiero
[Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
julio de 2018, DO L 193 de 30.7.2018, p. 1].

El Organo de Contratacion podra suspender los pagos en aplicacion del Reglamento (UE,
Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020,
sobre un régimen general de condicionalidad para la proteccién del presupuesto de la
Union.

Clausula 27 Pagos a terceros

27.1.

27.2.

27.3.

2025

Toda orden de pago a terceros podra efectuarse Unicamente previa cesion realizada con
arreglo a la clausula 5. La cesidn deberé ser notificada al Organo de Contratacion.

La notificacion de los beneficiarios de la cesidon sera responsabilidad exclusiva del
contratista.

En caso de embargo del patrimonio del contratista que afecte a pagos que se le adeuden
en virtud del contrato, y sin perjuicio del plazo establecido en la clausula 26, el Organo de
Contratacion dispondré de 30 dias, a contar desde la fecha en que reciba la notificacion de
gue se ha levantado definitivamente la orden de embargo, para reanudar los pagos al
contratista.
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Clausula 28 Pagos atrasados

28.1.

28.2.

28.3.

El Organo de Contratacion o la Comision Europea pagaran al contratista las cantidades
adeudadas de conformidad con la clausula 26.3.

Al vencer el plazo mencionado en la clausula 26.3, el contratista podra reclamar, en el
plazo de dos meses a partir de la recepcion del pago atrasado, el cobro de intereses de
demora (a menos que el contratista sea una Administracion o un organismo publico de un
Estado miembro de la Unidn Europea):

- al tipo de redescuento aplicado por el banco central del pais socio, si los pagos se
efectian en la moneda de dicho pais;

- al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de
refinanciacion en euros, publicado en la serie C del Diario Oficial de la Unidn
Europea, en caso de que los pagos se efectlen en euros,

el primer dia del mes durante el cual haya expirado el plazo, incrementado en ocho
puntos porcentuales. El interés se aplicard al periodo comprendido entre la fecha de
expiracion del plazo de pago y la fecha de adeudo en la cuenta del Organo de
Contratacion. Sin embargo, cuando el interés calculado de conformidad con la presente
disposicidn sea inferior o igual a 200 EUR, solo se pagara al contratista previa solicitud
presentada en el plazo de dos meses desde la recepcion del pago atrasado.

Todo incumplimiento del pago de més de 90 dias a partir del vencimiento del plazo fijado

en la clausula 26.3 otorgara al contratista la facultad, bien de no ejecutar el contrato, bien
de resolverlo, con arreglo a la clausula 37.

RECEPCION Y MANTENIMIENTO

Clausula29 Entrega

2025

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

El contratista efectuard la entrega de los suministros con arreglo a las condiciones del
contrato. Los suministros estaran a cargo del contratista hasta su recepcion definitiva.

El contratista embalara los suministros de manera que queden protegidos a fin de evitar el
posible dafio o deterioro que pudieran sufrir en el transporte hasta su destino final
indicado en el contrato. El embalaje debera ser adecuado para soportar, sin limite alguno,
un manejo descuidado, exposicion a temperaturas extremas, a la sal y precipitaciones
durante el transporte y almacenamiento al aire libre. El peso y las dimensiones del
embalaje deberan adaptarse cuando proceda, en funcion de la distancia del destino final
de los suministros y de la posible falta de instalaciones de manejo de material pesado en
todos los puntos de transito.

El embalaje, el marcado y la documentacion dentro y fuera de los paquetes deberan
cumplir estrictamente los requisitos fijados expresamente en las Condiciones Particulares,
sin perjuicio de las modificaciones que pueda ordenar posteriormente el gestor del
proyecto o el Organo de Contratacion.

No se expediran suministros al lugar de recepcién ni se entregaran en él hasta que el
contratista haya obtenido del gestor del proyecto una confirmacion escrita de que puede
efectuarse la entrega. El contratista ser& responsable de la entrega en el lugar de recepcion
de todos los suministros y del equipo del proveedor requerido a los fines del contrato.
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29.5.

29.6.

29.7.

Cada entrega deberd ir acompafiada de una declaracion redactada por el contratista. Esta
declaracion se ajustard a lo establecido en las Condiciones Particulares.

Cada paquete deberd estar marcado claramente segun se establece en las Condiciones
Particulares.

La entrega se considerara efectuada cuando exista constancia escrita accesible a ambas
Partes de que los suministros se han entregado con arreglo a las condiciones del contrato
y la(s) factura(s) y todos los demés documentos que se especifiquen en las Condiciones
Particulares se hayan presentado al Organo de Contratacion. Si los suministros se
entregan en un establecimiento del Organo de Contratacion, este asumira la
responsabilidad de depositario, con arreglo a los requisitos de la legislacién aplicable al
contrato, durante el periodo que transcurra entre la entrega para el almacenamiento y la
recepcion.

Clausula 30 Operaciones de comprobacion

2025

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

No se recibiran los suministros hasta que las comprobaciones y pruebas prescritas se
hayan efectuado a expensas del contratista. Las comprobaciones y pruebas podran
efectuarse antes del envio, en el lugar de entrega o en el destino final de los suministros.

Durante la entrega de los suministros y antes de hacerse cargo de los mismos, el gestor
del proyecto estara facultado para ordenar o decidir:

a) laretirada del lugar de recepcion, en el plazo o plazos que puedan especificarse en la
orden, de todo suministro que, en opinion del gestor del proyecto, no se ajuste al
contrato;

b) su sustitucién por suministros correctos y adecuados;

c) la retirada y reinstalacion correcta, independientemente de cualquier prueba
previamente efectuada, de toda instalacion que, en cuanto a materiales, mano de obra
o disefio, de los que sea responsable el contratista, no se ajuste, en opinion del gestor
del proyecto, a lo acordado en el contrato;

d) la no conformidad con lo dispuesto en el contrato de cualquier trabajo realizado o
bienes suministrados o materiales utilizados por el contratista, o la no conformidad
de los suministros o una parte de los mismos con los requisitos del contrato.

El contratista subsanard sin demora y a sus expensas los defectos sefialados. Si el
contratista incumple dicha orden, el Organo de Contratacion estara facultado para
contratar a otras personas para que la ejecuten o para deducir todos los gastos
consiguientes o concomitantes de las cantidades adeudadas o que pudieran adeudarse al
contratista.

Se rechazaran los suministros que no sean de la calidad requerida. Se podra colocar una
marca distintiva a los suministros rechazados. Dicha marca no deberd alterarlos ni afectar
a su valor comercial. Si el gestor del proyecto asi lo ordenase, el contratista debera retirar
los suministros rechazados del lugar de recepcién en un plazo fijado por aquel,
transcurrido el cual seran retirados por via ejecutiva a expensas y riesgo del contratista.
Se rechazard toda obra que incluya materiales rechazados.

Lo dispuesto en la presente clausula no afectara al derecho del Organo de Contratacion a

acogerse a lo dispuesto en la clausula 21, ni dispensaré al contratista de cualesquiera
garantia u otras obligaciones contractuales.
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Clausula 31 Recepcion provisional

31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

31.5.

31.6.

31.7.

El Organo de Contratacion se hard cargo de los suministros cuando estos se hayan
entregado con arreglo al contrato, hayan superado satisfactoriamente las pruebas exigidas
0 hayan sido puestos en servicio, segin el caso, y se haya expedido o se considere
expedido un certificado de recepcidn provisional.

Mediante notificacion al gestor del proyecto, el contratista podra solicitar un certificado
de recepcion provisional cuando los suministros estén dispuestos para la recepcion
provisional. En un plazo de 30 dias a partir de la recepcién de la solicitud del contratista,
el gestor del proyecto:

— expedira el certificado de recepcion provisional al contratista con copia al Organo de
Contratacion indicando, en su caso, sus reservas Y, entre otras cosas, la fecha en que,
en su opinidn, se hayan completado los suministros de conformidad con el contrato y
estén listos para la recepcion provisional; o

— rechazard la solicitud, exponiendo sus motivos y especificando la medida que, en su
opinion, el contratista deberé adoptar para que se emita el certificado.

El plazo del Organo de Contratacion para extender el certificado de recepcion
provisional al contratista se considerard incluido en el plazo de pago indicado en la
clausula 26.3, salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares.

Si circunstancias excepcionales impidieran efectuar la recepcion de los suministros
durante el periodo fijado para la recepcion provisional o definitiva, el gestor del proyecto
elaborara un informe que certifique dicha imposibilidad, si es posible previa consulta al
contratista. El certificado de recepcion o rechazo se redactara en un plazo de 30 dias a
partir de la fecha en que dicha imposibilidad deje de existir. ElI contratista no alegara
dichas circunstancias al objeto de eludir la obligacion de presentar los suministros en un
estado adecuado para su recepcion.

Si el gestor del proyecto no expide el certificado de recepcidn provisional o si no rechaza
los suministros en un plazo de 30 dias, se considerara que ha expedido dicho certificado
el ultimo dia de dicho plazo, excepto cuando se considere que el certificado de recepcion
provisional constituye un certificado de recepcion definitiva. En este caso, no se aplicara
la clausula 34.2. Si en el contrato los suministros se dividen por lotes, el contratista tendra
derecho a solicitar un certificado para cada lote.

Cuando se efectlie una entrega parcial, el Organo de Contratacion se reserva el derecho a
conceder una recepcion provisional parcial.

Tras la recepcion provisional de los suministros, el contratista desmontara y retirara las
estructuras provisionales, asi como los materiales que ya no sean utilizables para la
ejecucion del contrato. Asimismo, retirara todos los desechos u obstéaculos, y restablecera
toda modificacion que haya efectuado en el estado del lugar de recepcion en la forma
exigida por el contrato.

Inmediatamente después de la recepcion provisional, el Organo de Contratacion podra
utilizar todos los suministros entregados.

Clausula 32 Obligaciones de la garantia

32.1.

2025

Salvo disposicion en contrario del contrato, el contratista debera garantizar que los
suministros son nuevos, de primera mano y de los modelos mas recientes y que incluyen
los ultimos adelantos con respecto a disefio y materiales. Asimismo, garantizara que todos
los suministros carecen de defectos derivados del disefio, materiales 0 mano de obra,
salvo en la medida en que el disefio o los materiales sean impuestos por las
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32.2.

32.3.

32.4.

32.5.

32.6.

32.7.

especificaciones, o de cualquier acto u omision, que puedan aparecer en la utilizacion
normal de los suministros en las condiciones que prevalezcan en el pais del Organo de
Contratacion.

El contratista sera responsable de reparar todo defecto o deterioro de cualquier parte de
los suministros que pueda presentarse o producirse durante el periodo de garantia, y que:

a) resulte de la utilizacién de materiales defectuosos o de una ejecucién o disefio
imperfectos del contratista; y/o

b) resulte de toda accion u omision del contratista durante el periodo de garantia; y/o

c) aparezca durante una inspeccion efectuada por el Organo de Contratacion, o en su
nombre.

El contratista debera subsanar a su costa y a la mayor brevedad los defectos y los dafios.
El periodo de garantia para todos los elementos sustituidos o reparados comenzard a
correr de nuevo a partir de la fecha de la sustitucion o reparacion hecha a satisfaccion del
gestor del proyecto. Si el contrato dispone la recepcién parcial, el periodo de garantia se
extenderd Unicamente para la parte de los suministros afectada por la sustitucion o
reparacion.

Si tales defectos aparecieran o dichos dafios se produjesen durante el periodo de garantia,
el Organo de Contratacion o el gestor del proyecto lo notificara al contratista. Si el
contratista no subsana el defecto o el dafio en el plazo que se indigue en la notificacion, el
Organo de Contratacion podra:

a) subsanar él mismo el defecto o el dafio, o emplear a un tercero para que lleve a
cabo el trabajo a expensas Yy riesgo del contratista, en cuyo caso los costes que
contraiga el Organo de Contratacion se deduciran de las cantidades adeudadas al
contratista o de las garantias que se tengan frente al contratista o bien de ambas; o

b) resolver el contrato.

En caso de emergencia, cuando no se pueda contactar con el contratista de forma
inmediata o0 cuando, tras haber sido informado, este no pueda adoptar las medidas
necesarias, el Organo de Contratacion o el gestor del proyecto podra ordenar que se
efectuen las tareas a expensas del contratista. EI Organo de Contratacion o el gestor del
proyecto informara tan pronto como sea posible al contratista de la actuacién emprendida.

En las Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas se estipularan las
obligaciones de garantia.

Salvo disposicidn en contrario de las Condiciones Particulares, la duracion del periodo de
garantia sera de 365 dias. El periodo de garantia comenzara en la fecha de recepcion
provisional y podra reanudarse de conformidad con la clausula 32.3.

Clausula 33 Servicio posventa

2025

33.1.

Si el contrato asi lo requiere, se establecera un servicio posventa con arreglo a los detalles
estipulados en las Condiciones Particulares. El contratista se comprometerd a efectuar o
hacer efectuar el mantenimiento y reparacion de los suministros y a proporcionar con
rapidez piezas de repuesto. Las Condiciones Particulares podran especificar que se
solicite al contratista que aporte, en su totalidad o en parte, los siguientes materiales,
notificaciones y documentos referentes a piezas de repuesto fabricadas o distribuidas por
él:

a) las piezas que el Organo de Contratacion decida adquirir al contratista, siempre que
dicha decision no dispense a este de cualesquiera obligaciones de garantia con arreglo
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al contrato;

b) en caso de que cese la produccion de las piezas de repuesto, notificacion previa al
Organo de Contratacion para que pueda adquirir las piezas necesarias y, después de
dicho cese, sin coste para el Organo de Contratacion, los proyectos, planos y
especificaciones de las piezas de repuesto, siempre y cuando asi se lo soliciten.

Clausula 34 Recepcion definitiva

34.1.

34.2.

34.3.

Al expirar el periodo de garantia o, en caso de que hubiera varios de dichos periodos, al
expirar el Gltimo, y cuando todos los dafios o defectos se hayan subsanado, el gestor del
proyecto extenderd al contratista un certificado de recepcion definitiva y remitird una
copia del mismo al Organo de Contratacion con indicacion de la fecha en la que el
contratista ha cumplido sus obligaciones contractuales a satisfaccién del gestor del
proyecto. El gestor del proyecto entregara el certificado de recepcion definitiva en un
plazo de 30 dias a partir de la expiracion del periodo de garantia o lo antes posible en
cuanto considere que se han completado las reparaciones ordenadas con arreglo a la
clausula 32.

El contrato no se considerara plenamente ejecutado hasta que el gestor del proyecto haya
firmado o se considere que ha firmado el certificado de recepcion definitiva.

Sin perjuicio de la expedicion del certificado de recepcion definitiva, el contratista y el
Organo de Contratacion continuaran siendo responsables del cumplimiento de toda
obligacion anterior a la expedicion del certificado de recepcion definitiva que hayan
contraido con arreglo al contrato y que continlde pendiente en el momento de la
expedicién de dicho certificado. Las caracteristicas y el alcance de tal obligacion se
determinaran por referencia a lo dispuesto en el contrato.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESOLUCION

Clausula 35 Incumplimiento del contrato

2025

35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

Cualquiera de las partes incurrira en incumplimiento del contrato si no cumple sus
obligaciones de conformidad con lo dispuesto en él.

Cuando se produzca un incumplimiento del contrato, la parte perjudicada por el mismo
tendra derecho a las siguientes vias de satisfaccion:
a) indemnizaciones por dafios y perjuicios; y/o

b) resolucion del contrato.

Las indemnizaciones por dafios y perjuicios podran ser:

a) indemnizaciones generales; o

b) indemnizaciones estipuladas.

Si el contratista no cumple alguna de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto
en el contrato, el Organo de Contratacion o la Comision Europea tendran también

derecho, sin perjuicio del que le asiste conforme a la clausula 35.2, a las siguientes vias
de recurso:

a) suspension de los pagos; y/o

b) reduccién del precio o recuperacion de los pagos en proporcion al grado de
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35.5.

35.6.

35.7.

incumplimiento. Podré imponerse una reduccion del precio junto con una indemnizacion
por los dafios y perjuicios derivados de un retraso en la prestacion o entrega con arreglo a
las condiciones establecidas en la clausula 21.

Esta reduccion del precio se aplicara, en particular, a los casos en que el Organo de
Contratacion no pueda aprobar un documento o expedir un certificado de conformidad
para el suministro segun se define en el contrato, después de que el contratista haya
presentado la informacion adicional, correccién o nuevos suministros requeridos. La
reduccidén del precio sera directamente proporcional a la diferencia, en el momento de la
firma del contrato, entre el valor de las obligaciones incumplidas o de la entrega de baja
calidad y el valor del suministro acordado.

El Organo de Contratacion debera notificar oficialmente al contratista su intencion de
reducir el precio y el importe calculado correspondiente. El contratista dispondrd de un
plazo de treinta dias a partir de la fecha de recepcion para presentar observaciones. En su
defecto, la resolucidn sera ejecutiva desde el dia posterior al vencimiento del plazo para la
presentacion de observaciones. Si el contratista presenta observaciones, el Organo de
Contratacion, teniendo en cuenta las observaciones pertinentes, debera notificar al
contratista a) la retirada de su intencion de reducir el precio; o b) su decision final de
reducir el precio y el importe correspondiente.

Esta eventual reduccion del precio no afectard a la responsabilidad del contratista por
dafios y perjuicios que dicha reduccion no cubriria, ni a los derechos del Organo de
Contratacion con arreglo a la clausula 36, ni a ningun otro derecho o via de recurso que el
Organo de Contratacion pudiera tener en virtud del contrato.

En caso de que el contratista sea objeto de medidas restrictivas de la UE adoptadas en
virtud del articulo 29 del Tratado de la Union Europea (TUE) o del articulo 215 del
Tratado de Funcionamiento de la Union Europea (TFUE) que constituyan un
impedimento juridico para la ejecucion del contrato, el Organo de Contratacion o la
Comisién Europea también tendran derecho a suspender los pagos, sin perjuicio del que
le asiste en virtud de la clausula 35.2.

Cuando el Organo de Contratacion tenga derecho a indemnizacion por dafios y perjuicios,
podra deducirla de cualquier importe adeudado al contratista o de la garantia pertinente.

El Organo de Contratacion tendra derecho a una compensacion por cualquier perjuicio
gue se ponga de manifiesto después de finalizado el contrato con arreglo a la legislacion
por la que este se rija.

Clausula 36 Resolucion por parte del Organo de Contratacion

2025

36.1.

36.2.

El Organo de Contratacion podra resolver el contrato en cualquier momento y con efecto
inmediato, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 36.9, salvo en los casos previstos
en la clausula 36.2.

Sin perjuicio de cualquier otra disposicion de las presentes Condiciones Generales, el
Organo de Contratacion podra resolver el contrato, notificandoselo al contratista con siete
dias de antelacion, en los casos en que:

a) el contratista esté en situacion de falta grave de ejecucién del contrato por
incumplimiento de sus obligaciones contractuales;

b) el contratista no se atenga, en un plazo razonable, a la notificacion efectuada por el
gestor del proyecto en la que le pida que subsane una negligencia o incumplimiento
en la ejecucion de sus obligaciones contractuales que afecte seriamente a la correcta
y puntual ejecucion de las tareas;
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2025

9)

h)

)

K)

el contratista se niegue a ejecutar 6rdenes administrativas impartidas por el gestor
del proyecto;

el contratista ceda el contrato o los subcontratos sin autorizacion del Organo de
Contratacion;

el contratista haya quebrado, esté sometido a un procedimiento de insolvencia o
liquidacion, sus activos estén siendo administrados por un liquidador o por un
tribunal, se halle en concurso de acreedores, cese de actividad o en cualquier otra
situacion similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza en virtud de
disposiciones legales o reglamentarias nacionales;

tenga lugar cualquier modificacion organizativa que implique un cambio de la
personalidad juridica, la naturaleza o el control del contratista, a menos que dicha
modificacion se haya incluido en un apéndice del contrato;

se produzca cualquier otro impedimento legal que obstaculice el desempefio del
contrato;

el contratista no ofrezca las garantias o el seguro requeridos, o cuando la persona que
haya facilitado la citada garantia o seguro no esté en condiciones de cumplir con sus
COmMpromisos;

el contratista haya cometido una falta profesional grave demostrada por cualquier
medio que el Organo de Contratacion pueda justificar o sea objeto de medidas
restrictivas de la UE adoptadas en virtud del articulo 29 del Tratado de la Union
Europea (TUE) o del articulo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unién
Europea (TFUE) que constituyan un impedimento juridico para la ejecucién del
contrato;

se haya establecido mediante sentencia firme o decision administrativa definitiva o
mediante prueba en poder del Organo de Contratacion que el contratista es culpable
de fraude, corrupcién, participacion en una organizaciéon delictiva, blanqueo de
capitales o financiacion del terrorismo, delitos terroristas, trabajo infantil u otras
formas de trata de seres humanos o haya eludido obligaciones fiscales, sociales o de
otro tipo aplicables, incluso a través de la creacién de una entidad a tal fin;

en el curso del desempefio de otro contrato financiado por fondos procedentes del
presupuesto de la UE o del FED, se haya declarado al contratista culpable de falta
grave de ejecucién, que haya dado lugar a la resolucién anticipada o0 a una
indemnizacion por dafios y perjuicios o a la imposicion de otras penalizaciones, o
que haya sido descubierta a raiz de controles, auditorias o investigaciones llevados a
cabo por la Comision Europea, por el Organo de Contratacion, por la OLAF, por la
Fiscalia Europea o por el Tribunal de Cuentas, o se haya opuesto a una
investigacion, un control o una auditoria;

tras la adjudicacion del contrato, se demuestre que en el procedimiento de
adjudicacion o la ejecucién del contrato se han incumplido obligaciones o se han
producido irregularidades o fraude;

se demuestre que en el procedimiento de adjudicacién o el desempefio de otro
contrato financiado con fondos procedentes del presupuesto de la UE o del FED se
han incumplido obligaciones o se han producido irregularidades o fraude que puedan
afectar a la ejecucion del presente contrato;

el contratista no ejecute las obligaciones que le incumben de conformidad con las
clausulas 9 bis y 9 ter;

el contratista no cumpla con su obligacion de conformidad con la clausula 10;

el contratista infrinja las obligaciones en materia de proteccion de datos derivadas de
la clausula 44 de las presentes Condiciones Generales.
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36.3.

36.4.

36.5.

36.6.

36.7.

36.8.

36.9.

36.10.

36.11.

36.12.

2025

q) se aplica el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad
para la proteccion del presupuesto de la Union;

r) siresulta manifiesto que, en una fecha posterior y antes de que dicho incumplimiento
sea efectivo, el contratista no va a ejecutar el contrato de conformidad con los
documentos de la oferta o va a incumplir de manera evidente alguna otra obligacion
contractual, a menos que el contratista proporcione al Organo de Contratacion
garantias suficientes de su futura ejecucion.

Los casos de resolucién contemplados en las letras €), i), j), k), 1), m) y n) podran referirse
también a personas que sean miembros del 6rgano de administracion, de direccion o de
vigilancia del contratista o a personas que tengan facultades de representacion, decision o
control respecto del contratista.

Los casos de resolucion contemplados en las letras a), e), f), 9), i), j), k), 1), m) y n)
podrén referirse también a personas que sean conjunta y solidariamente responsables de
la ejecucion del contrato.

Los casos contemplados en las letras €), i), j), k), 1), m), n), p), q) y r) podran referirse
también a los subcontratistas.

La resolucion se entendera sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o poderes
contractuales del Organo de Contratacion o el contratista. Posteriormente, el Organo de
Contratacion podrad celebrar cualquier otro contrato con un tercero a expensas del
contratista. El Organo de Contratacion notificara oficialmente al contratista su decision de
sustituirlo y los motivos de esta sustitucién. La sustitucion en cuestion no afectara a la
responsabilidad del contratista y se entendera sin perjuicio de los deméas derechos y vias
de recurso del Organo de Contratacion, incluidos, entre otros, su derecho a reclamar
dafios y perjuicios con arreglo a la clausula 35 que la sustitucién no cubriria.

La responsabilidad del contratista por retraso en la finalizacion de las tareas cesara
inmediatamente después de que el Organo de Contratacion resuelva el contrato, sin
perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que pueda haber incurrido con anterioridad.

Cuando se haya resuelto el contrato o cuando haya recibido la notificacion de tal
resolucidn, el contratista tomara inmediatamente las medidas necesarias para cesar la
ejecucidn de las tareas rapida y ordenadamente y para reducir los gastos al minimo.

Tras la resolucién, el gestor del proyecto certificard lo antes posible el valor de los
suministros y todas las cantidades adeudadas al contratista en la fecha de dicha
resolucion.

En caso de resolucion, el gestor del proyecto redactara lo antes posible, en presencia del
contratista o de sus representantes, o tras ser estos debidamente convocados, un informe
sobre los suministros entregados y las operaciones de colocacion o instalacion de caracter
accesorio realizadas y hara un inventario de los materiales suministrados y sin utilizar.
También se elaborara un estado de las cantidades adeudadas por el contratista al Organo
de Contratacion en la fecha de resolucion del contrato.

El Organo de Contratacion o la Comision Europea no estaran obligados a efectuar nuevos
pagos al contratista hasta que los suministros se hayan entregado, después de lo cual, el
Organo de Contratacion o la Comision Europea recuperaran del contratista los costes
adicionales, en su caso, de proporcionar los suministros o pagara todo saldo adeudado al
contratista.

En caso de que el Organo de Contratacion resolviera el contrato con arreglo a la clausula
36.2, ademas de los costes adicionales para la finalizacion del mismo y sin perjuicio de
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36.13.

36.14.

las demés vias de satisfaccion a su disposicién en virtud del contrato, tendr& derecho a
recuperar del contratista toda pérdida sufrida que no supere el valor del suministro, salvo
disposicion en contrario en las Condiciones Particulares.

En los casos en que la resolucion no se deba a un acto u omision del contratista, fuerza
mayor u otras circunstancias ajenas al control del Organo de Contratacion, el contratista
tendra derecho a reclamar una indemnizacion por el perjuicio sufrido, ademéas de las
cantidades que se le adeuden por el trabajo ya realizado.

El presente contrato quedara resuelto automaticamente si no ha dado lugar a ningln pago
en los dos afios siguientes a su firma por ambas partes.

Clausula 37 Resolucién por parte del contratista

37.1.

37.2.

37.3.

El contratista podra resolver el contrato, notificandoselo al Organo de Contratacion con
14 dias de antelacidn, si el Organo de Contratacion:

— no paga al contratista los importes adeudados con arreglo a cualquier certificado
emitido por el gestor del proyecto tras la expiracion del periodo que se especifica en
la clausula 28.3; o

— incumple de manera sistematica sus obligaciones después de repetidas advertencias;
0

— suspende la entrega de los suministros o de cualquier parte de los mismos durante
méas de 180 dias por motivos no especificados en el contrato ni imputables a
incumplimiento del contratista.

La resolucion se entendera sin perjuicio de los demas derechos que el Organo de
Contratacion o el contratista hayan adquirido en virtud del contrato.

En caso de resolucion por los motivos mencionados, el Organo de Contratacion pagara al
contratista todas las pérdidas o dafios que este pudiera haber sufrido.

Clausula 38 Fuerza mayor

2025

38.1.

38.2.

38.3.

Se considerara que ninguna de las Partes incurre en incumplimiento de sus obligaciones
con arreglo al contrato cuando la ejecucion de dichas obligaciones se vea impedida por
cualquier circunstancia de fuerza mayor que surja después de la fecha de notificacién de
la adjudicacion o de la fecha de entrada en vigor del contrato.

A los efectos de la presente clausula, se entenderd por fuerza mayor cualquier
circunstancia imprevisible que escape al control de cualquiera de las partes y que no
pueda superarse mediante su diligencia, como por ejemplo las catastrofes naturales, las
huelgas, los cierres patronales o cualesquiera otros conflictos laborales, los actos de
elementos delictivos, las guerras declaradas o no, los bloqueos, las insurrecciones, las
revueltas, las epidemias, los corrimientos de tierras, los seismos, las tormentas, los rayos,
las inundaciones, las riadas, las agitaciones sociales o las explosiones. La decision de la
Union Europea de suspender la cooperacion con el pais socio se considerard un caso de
fuerza mayor cuando implique la suspension de la financiacion del contrato.

Los acontecimientos de fuerza mayor, bien suspenderan la ejecucion del contrato segun lo
dispuesto en la clausula 23, o bien daran lugar a la resolucién del contrato segin lo
previsto en la cliusula 36. Sin perjuicio de lo dispuesto en las clausulas 21 y 36, el
contratista no estard sujeto a la pérdida de su garantia de ejecucion, al pago de
indemnizaciones estipuladas o a resolucién por incumplimiento siempre y cuando su
demora en la ejecucion u otro incumplimiento de sus obligaciones contractuales se derive
de una circunstancia de fuerza mayor. Del mismo modo, y no obstante lo dispuesto en las
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38.4.

38.5.

38.6.

clausulas 28 y 37, no se podréa imponer al Organo de Contratacion el pago de intereses
por el retraso en los pagos, la no ejecucién o la resolucion del contrato por parte del
contratista por incumplimiento, siempre y cuando la demora u otro incumplimiento de las
obligaciones del Organo de Contratacion se deban a una circunstancia de fuerza mayor.

Si cualquiera de las partes considera que se ha producido una circunstancia de fuerza
mayor que pudiera afectar al cumplimiento de sus obligaciones, lo notificara sin demora a
la otra parte y al gestor del proyecto aportando detalles sobre la naturaleza, la duracion
probable y las repercusiones previsibles de dicha circunstancia. Salvo instruccion
contraria impartida por escrito por el gestor del proyecto, el contratista seguird
cumpliendo sus obligaciones con arreglo al contrato en la medida en que sea
razonablemente factible y buscard todos los medios alternativos posibles de cumplir
aquellas de sus obligaciones que no se vean afectadas por una circunstancia de fuerza
mayor. El contratista no pondra en practica tales medios alternativos salvo cuando lo
requiera el gestor del proyecto.

Si el contratista realizara gastos adicionales para cumplir las instrucciones del gestor del
proyecto o debido al empleo de medios alternativos con arreglo a la clausula 38.4, el
importe de los mismos sera certificado por el gestor del proyecto.

Si se han producido circunstancias de fuerza mayor que persisten durante un periodo de
180 dias, sin perjuicio de una eventual prérroga del plazo de finalizacion del contrato que
pudiera haberse concedido al contratista a causa de las mismas, cada una de las partes
tendréa derecho a notificar a la otra parte la resolucion del contrato en un plazo de 30 dias.
Si a la expiracion de dicho plazo de 30 dias persistieran las circunstancias de fuerza
mayor, el contrato quedara resuelto y, por lo tanto, con arreglo a la legislacién que regule
el contrato, las partes quedaran liberadas de su ejecucion.

Clausula 39 Fallecimiento

2025

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

Si el contratista fuera una persona fisica, el contrato quedara automaticamente resuelto en
caso de fallecimiento de dicha persona. No obstante, el Organo de Contratacion
examinara toda propuesta formulada por los herederos o causahabientes si estos han
manifestado su deseo de proseguir el contrato.

Si el contratista se compone de varias personas fisicas y se produce el fallecimiento de
una o varias de las mismas, las partes elaboraran de comdn acuerdo un informe sobre el
estado del contrato, y el Organo de Contratacion decidira si el contrato se resuelve o se
prosigue en funcién del compromiso formulado por los supervivientes y, en su caso, por
los herederos o beneficiarios.

En los casos contemplados en las clausulas 39.1 y 39.2, las personas que propongan
proseguir la ejecucion del contrato lo notificaran al Organo de Contratacion en un plazo
de 15 dias a partir de la fecha del fallecimiento. La decision del Organo de Contratacion
deberd comunicarse a los interesados en un plazo de 30 dias a contar desde la fecha de
recepcion de la propuesta.

Dichas personas seran responsables conjunta y solidariamente del correcto desempefio del
contrato, en la misma medida que el contratista fallecido. La prosecucion del contrato
estard sujeta a las normas relativas a la constitucion de la garantia establecidas en el
contrato.
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RESOLUCION DE CONTROVERSIAS Y LEGISLACION APLICABLE

Clausula 40 Resolucién de controversias

40.1.

40.2.

40.3.

40.4.

Las partes procuraran en lo posible resolver de forma amistosa las controversias
relacionadas con el contrato que pudieran surgir entre ellas.

Cuando haya surgido una diferencia, una parte se la comunicaré a la otra, manifestando
su posicidn al respecto y proponiendo un arreglo amistoso. La otra parte debera responder
a la peticion de arreglo amistoso en un plazo de 30 dias, manifestando su posicion al
respecto. Salvo que las partes acuerden otra cosa, el plazo méximo fijado para alcanzar un
arreglo amistoso sera de 120 dias a partir de la fecha de la notificacion que solicite este
tipo de procedimiento. Si una de las partes no estuviera de acuerdo con la peticion de
arreglo amistoso de la otra, 0 una parte no respondiera a tiempo a la solicitud, o si no se
alcanzara un acuerdo en el plazo maximo previsto, se considerara que el procedimiento
de arreglo amistoso ha fracasado.

Si no se llega a un arreglo amistoso, una de las partes podra notificar a la otra que solicita
un acuerdo mediante conciliacion de un tercero. Si la Comisién Europea no es parte en el
contrato, podré aceptar intervenir como parte conciliadora. La otra parte respondera a la
peticidn de conciliacion en el plazo de 30 dias. Salvo que las partes acuerden otra cosa, el
plazo méximo establecido para llegar a un acuerdo mediante conciliacion sera de 120 dias
a partir de la notificacion por la que se solicita dicho procedimiento. Si una de las partes
no estuviera de acuerdo con la peticion de conciliacion de la otra parte, o una parte no
respondiera a tiempo a la solicitud, o si no se alcanzara un acuerdo en el plazo maximo
previsto, se considerara que el procedimiento de conciliacién ha fracasado.

Si no se obtiene un arreglo amistoso 0 una solucién mediante un procedimiento de
conciliacion, de solicitarse esta, cada una de las partes podrd someter la controversia a
una jurisdiccion nacional o a un érgano de arbitraje para que decidan al respecto, segun lo
especificado en las Condiciones Particulares.

Clausula 41 Legislacion aplicable

41.1.

El presente contrato se regira por la ley del pais del Organo de Contratacion o, si el
Organo de Contratacion es la Comisién Europea, por el Derecho de la Unién Europea
aplicable, complementado, en su caso, por el Derecho belga.

DISPOSICIONES FINALES

Clausula 42 Decisiones administrativas

2025

42.1.

Sin perjuicio de la aplicacion de otras soluciones previstas en el contrato, podra adoptarse
una decision consistente en la exclusion de todos los contratos y subvenciones
financiados por el presupuesto de la UE, tras un procedimiento contradictorio con arreglo
al Reglamento Financiero aplicable, al contratista que, en particular:

a) haya incurrido en una falta profesional grave, haya cometido irregularidades o haya
mostrado deficiencias significativas en el cumplimiento de las obligaciones principales
en el marco del desempefio del contrato, o haya incumplido las obligaciones legales de
caracter fiscal, social o de otro tipo que le sean aplicables, en particular a través de la
creacion de una entidad para este fin. La duracion de la exclusion no podré ser
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42.2.

42.3.

42.4.

superior a la duracion establecida por sentencia firme o por una decision
administrativa definitiva, o, en su defecto, a tres afios.

b) haya sido declarado culpable de fraude, corrupcidn, participacion en una organizacion
delictiva, blanqueo de capitales, delitos terroristas, trabajo infantil o trata de seres
humanos, o se haya opuesto a una investigacion, un control o una auditoria. La
duracion de la exclusion no podré ser superior a la duracion establecida por sentencia
firme o por una decision administrativa definitiva, o, en su defecto, a cinco afios.

En las situaciones mencionadas en la clausula 42.1, ademéas, o como alternativa a la
decision de exclusion, el contratista podra ser también objeto de sanciones pecuniarias
gue supongan hasta el 10 % del precio total del contrato.

Cuando el Organo de Contratacion tenga derecho a imponer sanciones pecuniarias, podréa
deducirlas de toda cantidad adeudada al contratista o de la garantia pertinente.

La decision de imponer estas decisiones administrativas podra publicarse en un sitio web
especifico, nombrando explicitamente al contratista.

Clausula 43 Comprobaciones, controles y auditorias por los organismos de la Unién

2025

43.1.

43.2.

43.3.

Europea

El contratista permitird a la Comision Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el
Fraude, a la Fiscalia Europea y al Tribunal de Cuentas Europeo que verifiquen la
ejecucion del contrato examinando los documentos y haciendo copias de estos 0 mediante
controles in situ, incluidos controles documentales (originales o copias). A fin de llevar a
cabo estas comprobaciones y auditorias, permitirA a los organismos de la UE
mencionados llevar a cabo una auditoria completa, en caso necesario, sobre la base de los
documentos justificativos de las cuentas y los documentos contables y de cualquier otro
documento relativo a la financiacion del proyecto. El contratista velara por que tengan
acceso in situ en todo momento, dentro de lo razonable, especialmente en las oficinas del
contratista, a sus datos informaticos, a sus datos contables y a toda la informacion
necesaria para llevar a cabo las auditorias, incluida la informacién sobre los salarios de
las personas que participan en el proyecto. El contratista velara por que la informacién
esté disponible en el momento de la auditoria y por que, cuando se soliciten, los datos se
entreguen en la forma adecuada. Estas inspecciones podran realizarse hasta cinco afios
después del pago final.

Ademaés, el contratista permitird a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude efectuar
controles y comprobaciones in situ de conformidad con los procedimientos establecidos
en la legislacion de la Union Europea para la proteccion de los intereses financieros de la
Uni6n Europea contra el fraude y otras irregularidades.

Con este fin, el contratista se compromete a permitir al personal o los agentes de la
Comision Europea, de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, de la Fiscalia
Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo el acceso adecuado a los emplazamientos en
que el contrato se lleve a cabo, incluidos sus sistemas informaticos, asi como a todos los
documentos y bases de datos relativos a la gestion técnica y financiera del proyecto, y a
tomar todas las medidas necesarias para facilitar su tarea. El acceso facilitado a los
agentes de la Comisién Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la
Fiscalia Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo se efectuard sobre la base de
confidencialidad respecto de terceros, sin perjuicio de las obligaciones de Derecho
publico a las que estén sujetos. Los documentos deberéan ser facilmente accesibles y estar
clasificados de modo que resulte facil examinarlos. El contratista debera informar al
Organo de Contratacion de su ubicacion exacta.
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43.4.

43.5.

El contratista garantiza que los derechos de la Comision Europea, de la Oficina Europea
de Lucha contra el Fraude, de la Fiscalia Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo para
llevar a cabo auditorias, comprobaciones y verificaciones seran igualmente aplicables a
todo subcontratista o cualquier otra parte que se beneficie de los fondos del presupuesto
de la UE o del FED, en las mismas condiciones y conforme a las mismas reglas
establecidas en esta clausula.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las clausulas 43.1 a 43.4 constituye
un caso de incumplimiento grave del contrato.

Clausula 44 Proteccion de datos

2025

44.1.

44.2.

Tratamiento de los datos personales por el Organo de Contratacion

Todo dato personal recogido en el contrato o relacionado con este, incluida su ejecucion,
serd tratado de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725. Tales datos seran
tratados Unicamente a efectos de la ejecucion, la gestion y el seguimiento del contrato por
el responsable del tratamiento de los datos.

El contratista o0 cualquier otra persona cuyos datos personales sean tratados por el
responsable del tratamiento de los datos en relacion con el presente contrato tendra
derechos especificos como interesado con arreglo al capitulo Il (articulos 14 a 25) del
Reglamento (UE) 2018/1725, en particular el derecho a acceder, rectificar o suprimir sus
datos personales y el derecho a restringir o, cuando proceda, el derecho a oponerse al
tratamiento o el derecho a la portabilidad de los datos.

En caso de que el contratista o cualquier persona cuyos datos personales sean objeto de
tratamiento en relacién con el presente contrato tenga alguna consulta que formular con
respecto al tratamiento de sus datos personales, la dirigira al responsable del tratamiento
de los datos. También podra dirigirse directamente al delegado de proteccion de datos del
responsable del tratamiento. Tendrd derecho en todo momento a presentar una
reclamacién al Supervisor Europeo de Proteccién de Datos.

Los detalles referentes al tratamiento de los datos personales estan disponibles en el aviso
sobre la proteccion de datos a que se refieren las Condiciones Particulares.

Tratamiento de los datos personales por parte del contratista

El tratamiento de los datos personales por el contratista debera cumplir los requisitos de
las Condiciones Generales y realizarse Unicamente para los fines establecidos por el
responsable del tratamiento.

El contratista debera asistir al responsable del tratamiento para el cumplimiento de su
obligacion de responder a las solicitudes de ejercer sus derechos de las personas cuyos
datos personales sean tratados en el presente contrato, tal como se establece en el
capitulo 11l (articulos 14 a 25) del Reglamento (UE) 2018/1725. El contratista debera
informar sin demora al responsable del tratamiento de dichas solicitudes.

El contratista podra actuar inicamente sobre la base de instrucciones documentadas por
escrito y bajo la supervision del responsable del tratamiento de los datos, en particular por
lo que se refiere a los fines del tratamiento, las categorias de datos que pueden tratarse,
los destinatarios de los datos y los medios a través de los cuales la persona interesada
podra ejercer sus derechos.

El contratista limitara el acceso de su personal a los datos a lo estrictamente necesario

para la ejecucion, la gestion y el seguimiento del contrato. Debera asegurarse de que el
personal autorizado para el tratamiento de los datos personales se ha comprometido a
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2025

respetar la confidencialidad o esté sujeto a una obligacién legal de confidencialidad de
conformidad con lo dispuesto en la clausula 9.7 de las presentes Condiciones Generales.

El contratista deberé adoptar las medidas de seguridad de carécter técnico y organizativo
necesarias teniendo en cuenta los riesgos inherentes al tratamiento y la naturaleza, el
alcance, el contexto vy la finalidad del tratamiento, con el fin de garantizar, en particular:

a) la seudonimizacion y el cifrado de datos personales;

b) la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;

) la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales
de forma répida en caso de incidente fisico o técnico;

d) un proceso de verificacion, evaluacion y valoracion regulares de la eficacia de

las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del
tratamiento;

e) medidas para proteger los datos personales de la destruccion accidental o
ilicita, asi como de la pérdida, alteracion, comunicacion no autorizada o el
acceso a datos personales transmitidos, almacenados o tratados de otra forma.

El contratista debera notificar las violaciones de la seguridad de los datos personales
pertinentes al responsable del tratamiento sin demora injustificada y, a mas tardar, en un
plazo de 48 horas a partir del momento en que se percate de la violacion. En tales casos,
el contratista debera proporcionar al responsable, al menos, la siguiente informacion:

a) la naturaleza de la violacion de la seguridad de los datos personales, incluidos,
cuando sea posible, las categorias y el nimero aproximado de interesados
afectados, asi como las categorias y el nimero aproximado de registros de
datos personales afectados;

b) las consecuencias probables de la violacién;

C) las medidas adoptadas o que se proponga adoptar para subsanar la violacion,
incluidas, si procede, las medidas adoptadas para mitigar sus posibles efectos
negativos.

El contratista informara inmediatamente al responsable del tratamiento si, en su opinidn,
una instruccion infringe el Reglamento (UE) 2018/1725, el Reglamento (UE) 2016/679 u
otras disposiciones aplicables en materia de proteccion de datos de la Unién o de los
Estados miembros o del tercer pais, tal como se recoge en el Pliego de Condiciones.

El contratista debera asistir al responsable del tratamiento para el cumplimiento de sus
obligaciones con arreglo a los articulos 33 a 41 del Reglamento (UE) 2018/1725 con el
fin de:

a) garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones en materia de proteccion de
datos en lo que respecta a la seguridad del tratamiento y la confidencialidad de
las comunicaciones electrénicas y los directorios de usuarios;

b) notificar al Supervisor Europeo de Proteccion de Datos cualquier violacion de
la seguridad de los datos personales;

)] comunicar cualquier violacién de la seguridad de los datos personales al
interesado sin demora injustificada, cuando proceda;

d) llevar a cabo las evaluaciones de impacto de la proteccion de datos y las

consultas previas oportunas.

El contratista mantendra un registro de todas las operaciones de tratamiento de los datos
realizadas en nombre del responsable del tratamiento, las transferencias de datos
personales, las violaciones de la seguridad, las respuestas a las solicitudes de ejercer los
derechos de las personas cuyos datos sean tratados y las solicitudes de acceso a los datos
personales por parte de terceros.
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El Organo de Contratacion esta sujeto al Protocolo n.° 7 del Tratado de Funcionamiento
de la Union Europea sobre los privilegios y las inmunidades de la Union Europea,
especialmente en lo que se refiere a la inviolabilidad de los archivos (con indicacién de la
ubicacion fisica de los datos y servicios) y la seguridad de los datos, incluidos los datos
personales mantenidos en nombre del Organo de Contratacion en los locales del
contratista o del subcontratista.

El contratista debera comunicar sin demora al Organo de Contratacion toda solicitud
juridicamente vinculante de divulgar los datos personales tratados en nombre del Organo
de Contratacion procedente de cualquier autoridad puUblica nacional, incluida una
autoridad de un tercer pais. El contratista no podra conceder dicho acceso sin la
autorizacion previa por escrito del Organo de Contratacion.

La duracion del tratamiento de los datos personales por el contratista no podra superar el
periodo mencionado en la clausula 9.10 de las presentes Condiciones Generales. Una vez
expirado ese plazo, el contratista debera, a eleccién del responsable del tratamiento,
devolver, sin demora injustificada y en un formato comdnmente acordado, todos los datos
personales tratados en nombre del responsable del tratamiento y sus copias, o bien borrar
definitivamente todos los datos personales, salvo que el Derecho de la Unién o el
nacional exijan un periodo mas largo de conservacion de los datos personales.

A los efectos de la clausula 6 de las presentes Condiciones Generales, si una parte o la
totalidad del tratamiento de los datos personales se subcontrata a un tercero, el contratista
transmitira las obligaciones a que se refiere la presente clausula por escrito a esas terceras
partes, incluidos los subcontratistas. A peticion del Organo de Contratacion, el contratista
deberé presentar un documento que acredite este compromiso.

* * *
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