ANEXO I: CONDICIONES GENERALES

APLICABLES A LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO FINANCIADOS POR LA
UNION EUROPEA O POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
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DISPOSICIONES PRELIMINARES

Definiciones

Los epigrafes y titulos de las presentes Condiciones Generales no se consideraran parte de
ellas ni se tomaran en consideracion a efectos de la interpretacion del Contrato.

Cuando el contexto lo permita, se considerara que las palabras usadas en singular
incluyen el plural y viceversa y que las palabras usadas en masculino incluyen el
femenino y viceversa.

Los términos que signifiquen personas o partes incluiran empresas y sociedades, asi como
cualquier organizacion dotada de personalidad juridica.

Las definiciones de los términos empleados en las presentes Condiciones Generales
vienen establecidas en el «Glosario de términos», anexo Al de la Guia Practica, que
forma parte integrante del Contrato.

Lengua del Contrato

La lengua del Contrato y de todas las comunicaciones entre el Contratista, el Organo de
Contratacion y el Gestor del Proyecto o sus representantes sera la establecida en las
Condiciones Particulares.

Orden de prelacion de los documentos contractuales

El orden de prelacion de los documentos contractuales serd establecido en el Contrato.

Comunicaciones

Toda comunicacion escrita relativa al presente Contrato entre el Organo de Contratacion
o0 el Gestor del Proyecto y el Contratista debera incluir el titulo del Contrato y el nimero
de identificacién y se enviara por correo, telegrama, télex, telefax, correo electrénico o
entrega en mano, a las direcciones indicadas a tal efecto por las Partes en las Condiciones
Particulares.

Si el remitente solicita un acuse de recibo, hara constar tal solicitud en la comunicacion,
y pedira dicho acuse de recibo siempre que haya un plazo para recibir la comunicacion.
En cualquier caso, el remitente tomara todas las medidas necesarias para garantizar la
recepcion de su comunicacion a su debido tiempo.

Cuando el Contrato prevea una notificacion, un acuerdo, una aprobacién, un certificado o
una decision, salvo disposicion en contrario, dichas notificaciones, acuerdos,
aprobaciones, certificados o decisiones se efectuardn por escrito y los términos
«notificar», «acordar», «certificar», «aprobar» o «decidir» se interpretardn en este
sentido. No se denegaran ni aplazaran dichos acuerdos, aprobaciones, certificados o
decisiones de manera abusiva.

Toda instruccion u orden oral deberé confirmarse por escrito.
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Cesion

La cesion solo serd valida cuando revista la forma de un acuerdo escrito por el que el
Contratista transfiera su contrato o una parte del mismo a un tercero.

Sin previo consentimiento del Organo de Contratacion, el Contratista no podra ceder el
Contrato ni parte del mismo, ni cualquier beneficio o interés que se derive de aquel,
excepto en los casos siguientes:

a) cuando se constituya un privilegio en favor de las entidades bancarias del Contratista
respecto de cualquier importe adeudado o que deba pagarse ulteriormente en virtud del
Contrato; o

b) cuando se ceda a los aseguradores del Contratista, en los casos en que los aseguradores
hayan liberado al Contratista de pérdidas o de responsabilidad, el derecho del mismo a
obtener compensacion con respecto a cualquier persona responsable.

A efectos de la clausula 5.2, la aprobacion de una cesion por el Organo de Contratacion
no liberard al Contratista de sus obligaciones en cuanto a la parte del Contrato ya
gjecutada o la parte no cedida.

Si el Contratista hubiera cedido su contrato sin autorizacion, el Organo de Contratacion
podré, de pleno derecho y sin necesidad de aviso previo, aplicar las sanciones previstas en
las clausulas 35y 36.

Los beneficiarios de una cesion deberan cumplir los criterios de elegibilidad aplicables a
la adjudicacién del Contrato y no podran encontrarse en ninguna de las situaciones de
exclusién indicadas en el expediente de licitacion.

Subcontratacion

La subcontratacion solo seré valida cuando tenga forma de contrato escrito por el que el
Contratista confia a terceros la ejecucion de parte de su contrato.

Para proceder a la subcontratacion, el Contratista debera solicitar autorizacion al Organo
de Contratacion. En la solicitud se deberan indicar los elementos del Contrato que se
deseen subcontratar, asi como la identidad de los subcontratistas. EI Organo de
Contratacion notificara su decision al Contratista en un plazo de 30 dias a partir de la
recepcion de la solicitud, indicando los motivos en caso de que deniegue la autorizacion.

Los subcontratistas deberan satisfacer los criterios de elegibilidad aplicables a la
adjudicacion del Contrato y no podran encontrarse en ninguna de las situaciones de
exclusion indicadas en el expediente de licitacion.

Las subcontratas no pueden crear en ningin caso una relacién contractual entre el
subcontratista y el Organo de Contratacion.

El Contratista sera responsable de los actos, incumplimientos y negligencias de sus
subcontratistas y de los agentes o empleados de estos, como si fueran actos,
incumplimientos o negligencias suyos, de sus agentes o empleados. La aprobacion por el
Organo de Contratacion de la subcontratacion de cualquier parte del Contrato o de la
ejecucion de cualquier parte de las tareas por el subcontratista no eximira al Contratista
de ninguna de sus obligaciones contractuales.
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Si un subcontratista hubiese contraido con el Contratista, con respecto a los suministros
provistos por el subcontratista, cualquier obligacion que abarque un periodo superior al
periodo de garantia con arreglo al Contrato, el Contratista, en cualquier momento a partir
de la expiracion de dicho periodo, debera transferir inmediatamente al Organo de
Contratacion, a peticion y expensas de este, el beneficio de dicha obligacion durante el
plazo en que la misma siga en vigor.

Si el Contratista celebra una subcontrata sin acuerdo previo, el Organo de Contratacion
podra, de pleno derecho y sin necesidad de aviso previo, aplicar las sanciones previstas en
las clausulas 35y 36 en caso de incumplimiento de contrato.

Si el Organo de Contratacion o el Gestor del Proyecto constata que un subcontratista no
es competente para la ejecucién de las tareas que le han sido encomendadas, podré
solicitar al Contratista que provea un subcontratista que reGna las cualificaciones y
experiencia que el Organo de Contratacion considere aceptables para sustituirle, o bien
que prosiga él mismo la ejecucion de las tareas.

OBLIGACIONES DEL ORGANO DE CONTRATACION

Documentos que deben aportarse

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, en un plazo de 30 dias a
partir de la firma del Contrato, el Organo de Contratacion deberé facilitar al Contratista,
sin cargo alguno, una copia de los planos elaborados para la ejecucion de las tareas y una
copia de las especificaciones y otros documentos del Contrato. EI Contratista podra
adquirir copias adicionales de dichos planos, especificaciones y documentos siempre que
estén disponibles. En el momento de la recepcion definitiva, el Contratista devolvera al
Organo de Contratacion todos los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

El Organo de Contratacion colaborara con el Contratista para proporcionarle la
informacidn que este pueda solicitar justificadamente para la ejecucién del Contrato.

El Organo de Contratacion notificara al Contratista el nombre y apellidos y la direccion
del Gestor del Proyecto.

A menos que sea necesario a efectos del Contrato, los planos, especificaciones y demas
documentos suministrados por el Organo de Contratacion no podran ser utilizados o
comunicados a terceros por el Contratista sin permiso previo del Organo de Contratacion.

El Gestor del Proyecto estara facultado para enviar al Contratista 6rdenes administrativas
gue incluyan los documentos e instrucciones adicionales precisos para la cabal y
adecuada ejecucion del Contrato y la reparacién de todo defecto del mismo.

En caso necesario, las Condiciones Particulares deberan precisar el procedimiento

utilizado por el Organo de Contratacion y por el Gestor del Proyecto para aprobar los
planos y otros documentos proporcionados por el Contratista.

Asistencia en relacion con la normativa nacional

El Contratista podra recabar la asistencia del Organo de Contratacion para obtener los
textos de leyes y reglamentos, asi como informacion, sobre usos, resoluciones judiciales u
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ordenanzas del pais donde vayan a entregarse los suministros, que puedan afectarle en la
gjecucidn de sus obligaciones contractuales. EI Organo de Contratacion podra suministrar
al Contratista la asistencia solicitada a expensas de este.

El Contratista comunicara debidamente al Organo de Contratacion los detalles de los
suministros, de manera que este pueda obtener todos los permisos o licencias de
importacion necesarios.

El Organo de Contratacion se comprometerd a obtener, de conformidad con las
Condiciones Particulares, los permisos o licencias de importacién que sean necesarios en
un plazo razonable, habida cuenta de las fechas de ejecucion de las tareas.

Sin perjuicio de las disposiciones de la legislacion y normativa vigentes en materia de
mano de obra extranjera en el pais en que deban entregarse los suministros, el Organo de
Contratacion proporcionara al Contratista, previa solicitud, una asistencia razonable para
la obtencion por parte de este de todos los visados y permisos exigidos por la legislacion
del pais en que deban entregarse los suministros, incluidos los de trabajo y residencia,
para el personal cuyos servicios consideren necesarios el Contratista y el Organo de
Contratacion, asi como los permisos de residencia para sus respectivas familias.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Obligaciones generales

El Contratista ejecutard el Contrato con el debido cuidado, eficiencia y diligencia, con
arreglo a las mejores préacticas de la profesion.

El Contratista, de conformidad con las disposiciones del Contrato, disefiara, fabricara,
entregara in situ, instalara, sometera a prueba y pondra en servicio los suministros, y
gjecutard cualquier otra tarea necesaria, incluidas las destinadas a subsanar cualquier
defecto de los suministros. Asimismo, el Contratista proporcionard todo el equipo,
supervision, mano de obra e instalaciones necesarios para la ejecucion de las tareas.

El Contratista cumplira las 6rdenes administrativas dadas por el Gestor del Proyecto.
Cuando el Contratista considere que las exigencias de una orden administrativa
sobrepasan el &mbito del Contrato, lo notificara, con argumentos, al Gestor del Proyecto.
Si el Contratista no efectda la notificacion dentro de los 30 dias siguientes a la recepcion
de la orden administrativa, ya no podra hacerlo. La ejecucion de la orden administrativa
no se suspendera a causa de dicha notificacion.

El Contratista facilitar4, sin demora, toda la informacion y documentacion al Organo de
Contratacion y a la Comision Europea previa solicitud, por lo que respecta a las
condiciones de ejecucién del Contrato.

El Contratista respetara y acatara las leyes y reglamentos vigentes en el pais donde vayan
a entregarse los suministros y garantizard que su personal, personas a su cargo Yy
empleados locales también respeten y acaten dichas leyes y reglamentos. EI Contratista
indemnizara al Organo de Contratacion respecto de cualquier reclamacion y proceso
derivado de la infraccion, por parte del Contratista, sus empleados y sus personas a cargo,
de dichas leyes y reglamentos.

En caso de que cualquier acontecimiento imprevisto, accion u omision obstaculicen
directa o indirectamente la ejecucion total o parcial del Contrato, el Contratista debera
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9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

dejar constancia e informar de ello al Organo de Contratacion inmediatamente y por
iniciativa propia. En el informe se incluird una descripcién del problema y la fecha de
inicio del mismo, asi como las medidas tomadas por el Contratista para asegurar el pleno
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. En tal caso, el Contratista dara prioridad
a la resolucion del problema, antes que a la determinacidn de responsabilidad.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 9.9, el Contratista se obliga a tratar con la mas
estricta confidencialidad, y a abstenerse de utilizar o divulgar a terceros, cualesquiera
informaciones o documentos vinculados a la ejecucién del Contrato, sin el
consentimiento previo del Organo de Contratacion. El Contratista seguira estando sujeto a
esta obligacion una vez ejecutadas las tareas y deberd obtener de cada uno de los
miembros de su personal el compromiso de cumplimiento de dicha obligacion. No
obstante, la utilizacion de la referencia del Contrato para la comercializacion o la
licitacion no exige la aprobacion previa del Organo de Contratacion, salvo cuando el
Organo de Contratacion declara que el Contrato es confidencial.

Si el Contratista es un consorcio de dos 0 mas personas 0 una empresa conjunta, tales
personas responderdn conjunta e indistintamente de las obligaciones que se deriven del
Contrato, incluido cualquier importe recuperable. La persona designada por el consorcio
para actuar en su nombre a efectos del Contrato estara facultada para obligar al consorcio
y serd el Unico interlocutor para todos los aspectos contractuales y financieros. La
composicion o constitucion de dicha empresa conjunta o consorcio no podra modificarse
sin el consentimiento previo del Organo de Contratacion. Toda modificacion de la
composicion del consorcio sin el consentimiento previo del Organo de Contratacion
podréa dar lugar a la resolucion del Contrato.

A menos que la Comision Europea lo solicite o acuerde de otro modo, el Contratista
garantizara la maxima visibilidad de la contribucion financiera de la Unién Europea. Para
garantizar esta visibilidad, el Contratista aplicara, entre otras medidas, las actividades
especificas previstas en las Condiciones Particulares. Todas las medidas deberan ajustarse
a las normas del manual «Comunicacion y visibilidad: Manual de la Unién Europea en
las acciones exteriores», publicado por la Comision Europea.

Los registros se conservaran durante un periodo de siete afios después del pago final en
virtud del Contrato. En caso de no conservar esta documentacion el Organo de
Contratacion podra, de pleno derecho y sin necesidad de aviso previo, aplicar las
sanciones previstas en las clausulas 35 y 36 en caso de incumplimiento de contrato.

Clausula 9 bis - Cadigo deontoldgico

2014

9 bis. 1 El Contratista actuara en todo momento de forma leal e imparcial y como fiel asesor

segun el codigo deontoldgico de su profesion. Se abstendrd de hacer declaraciones
plblicas sobre el proyecto sin la aprobacion previa del Organo de Contratacion. No
comprometera en modo alguno al Organo de Contratacion sin su consentimiento previo y,
cuando proceda, explicara claramente este extremo a los terceros.

9 bis. 2 El Contratista y su personal deberan respetar los derechos humanos y comprometerse a no

contrariar los usos politicos, culturales y religiosos del pais en que vayan a entregarse los
suministros.

9 bis. 3 El Contratista debera respetar la legislacion medioambiental vigente en el pais donde

vayan a entregarse los suministros, asi como las normas fundamentales del trabajo
acordadas internacionalmente, por ejemplo las normas fundamentales del trabajo de la
OIT, los convenios sobre el derecho de asociacion y de negociacidon colectiva, la
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9 bis. 4

9 bis. 5

9 bis. 6

eliminacion del trabajo forzoso y obligatorio, la eliminacién de la discriminacion en
materia de empleo y ocupacion, y la abolicion del trabajo infantil.

El Contratista o cualquiera de sus subcontratistas, agentes o personal no utilizara en
beneficio propio los poderes que se le otorguen. El Contratista o cualquiera de sus
subcontratistas, agentes o personal no recibird ni consentira recibir de cualquier persona
ni propondra ni consentird que se entregue a cualquier persona ni obtendra para cualquier
persona un regalo, gratificacion, comision o retribucion de cualquier tipo en concepto de
incitacion o de recompensa para que realice o se abstenga de realizar actos relacionados
con la ejecucion del Contrato o como reconocimiento por haber mostrado un trato de
favor o de discriminacion respecto de cualquier persona en relacion con el Contrato. El
Contratista debera cumplir todas las leyes y reglamentos aplicables y los codigos sobre la
lucha contra el soborno y la lucha contra la corrupcion.

Los pagos al Contratista en virtud del Contrato constituiran el Unico ingreso o beneficio
que podra obtener en relacion con el mismo. El Contratista y su personal deberan
abstenerse de ejercer cualquier actividad o de recibir cualquier gratificacion que entre en
conflicto con sus obligaciones contractuales.

La ejecucion del Contrato no deberd dar lugar a gastos comerciales no habituales. Se
entiende por «gastos comerciales no habituales» las comisiones que no se mencionen en
el Contrato o que no resulten de un contrato valido que haga referencia a ese Contrato, las
comisiones que no retribuyan ningun servicio legitimo efectivo, las comisiones abonadas
en un paraiso fiscal y las comisiones abonadas a un beneficiario que no esté claramente
identificado o a una empresa que presente todas las apariencias de ser una empresa
ficticia. La Comision Europea podré realizar todos los controles documentales o sobre el
terreno que estime necesarios para reunir pruebas que corroboren la sospecha de que se
han producido gastos comerciales no habituales.

Clausula 9 ter- Conflicto de intereses

2014

Oter. 1

9 ter. 2

El Contratista adoptara todas las medidas necesarias para evitar o poner fin a cualquier
situacion que pudiera comprometer la ejecucion imparcial y objetiva del Contrato. Este
conflicto de intereses puede surgir, en particular, como resultado de intereses
economicos, afinidad politica o nacional, vinculos familiares o afectivos, o cualquier otra
relacién o interés compartido importantes. Cualquier conflicto de intereses que pudiera
surgir durante la ejecucion del Contrato debera notificarse sin demora al Organo de
Contratacion. En caso de producirse un conflicto de esta naturaleza, el Contratista tomara
inmediatamente todas las medidas necesarias para resolverlo.

El Organo de Contratacion se reserva el derecho a verificar que estas medidas son
adecuadas y podra exigir, cuando proceda, que se adopten medidas adicionales. El
Contratista se asegurara de que su personal, incluida su direccién, no se encuentra en una
situacion que pueda generar conflicto de intereses. Sin perjuicio de sus obligaciones en
virtud del Contrato, el Contratista sustituird, de inmediato y sin compensacion por parte
del Organo de Contratacion, a todo miembro de su personal que esté expuesto a una
situacion de este tipo.

9 ter. 3 El Contratista se abstendra de mantener cualquier contacto que pueda poner en entredicho

su independencia o la de su personal.

9ter. 4 El Contratista limitard su funciéon en relacion con el proyecto a la entrega de los

suministros descritos en el Contrato.
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9 ter. 5 El Contratista y las personas que trabajen bajo su autoridad o control en la ejecucion del

Contrato o en cualquier otra actividad quedaran excluidos del acceso a los fondos del
presupuesto de la UE/FED disponibles en el marco del mismo proyecto. No obstante, el
Contratista podréa participar, previa autorizacion del Organo de Contratacion, si puede
probar que su participacion en las fases anteriores del proyecto no constituye competencia
desleal.

Article 10 - Origen

10.1.

10.2.

10.3.

Todos los bienes deberan ser originarios de un pais elegible conforme lo definen las
instrucciones a los licitadores y las Condiciones Particulares.

El Contratista debera certificar que los bienes incluidos en la oferta cumplen este
requisito, especificando el respectivo pais de origen. A este respecto, podra requerirse al
Contratista informacion méas detallada.

El Contratista deberd presentar un certificado oficial de origen en el momento de la
recepcion provisional. El incumplimiento de esta obligacién dard lugar, tras la
notificacion oficial, a la resolucion del Contrato.

Article 11 - Garantia de ejecucion

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

2014

El Contratista facilitara al Organo de Contratacion, en el momento de la devolucion del
Contrato firmado, una garantia para la plena y cabal ejecucion del mismo. EI importe de
la garantia serd el indicado en las Condiciones Particulares. Estara comprendido entre el 5
y el 10 % del precio total del Contrato, incluidos cualesquiera importes estipulados en sus
apéndices.

La garantia de ejecucion respondera del pago al Organo de Contratacion de cualquier
pérdida derivada del incumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones
contractuales.

La garantia de ejecucion adoptara el formato previsto en el Contrato y podra consistir en
un aval bancario, cheque bancario, cheque conformado, fianza aportada por una
compafiia de seguros y/o fianzas, una carta de crédito irrevocable o un depdsito en
efectivo en poder del Organo de Contratacion. Si la garantia de ejecucion debe prestarse
en forma de garantia bancaria, letra bancaria, cheque conformado o fianza, deber& haber
sido emitida por un banco o compafiia de seguros o de fianzas aprobados por el Organo
de Contratacion.

La garantia de ejecucion se expresara en la moneda en la que sea pagadero el Contrato.
No se efectuaran pagos a favor del Contratista antes de que se haya constituido la
garantia. La garantia seguira siendo valida hasta que el Contrato se haya ejecutado plena
y cabalmente.

Si durante la ejecucion del Contrato la persona fisica o juridica que aporta la garantia no
pudiese hacer frente a sus compromisos, la garantia perdera su validez. El Organo de
Contratacion notificara oficialmente al Contratista que debe depositar una nueva garantia
en las mismas condiciones que la anterior. De no prestar el Contratista dicha nueva
garantia, el Organo de Contratacion podra resolver el Contrato.

El Organo de Contratacion exigira que se haga efectiva la garantia para el pago de todas

las cantidades de las que deba responder el garante por incumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte del Contratista, con arreglo a los términos de la
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11.7.

garantia y hasta el importe total de la misma. El garante debera pagar sin demora dichas
cantidades previa peticion del Organo de Contratacion y no podra formular objecion
alguna por ningun motivo. Antes de proceder a una reclamacion en virtud de la garantia
de ejecucion, el Organo de Contratacion notificara al Contratista el caracter del
incumplimiento por el que se procede a la reclamacién.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, la garantia de ejecucion se
liberard en un plazo de 45 dias a partir de la fecha de expedicion del certificado de
recepcion definitiva firmado por su importe total, a excepcién de las cantidades que sean
objeto de arreglo amistoso, arbitraje o litigio.

Article 12 - Responsabilidad y seguros

2014

12.1.

Responsabilidad

Las normas en materia de responsabilidad que se describen a continuacion se entienden
sin perjuicio de la posible aplicacion de convenios internacionales relativos al transporte
de mercancias.

a) Responsabilidad por dafios a los suministros

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 32 (Obligaciones de la garantia) y en la
clausula 38 (Fuerza mayor), el Contratista asumird i) la plena responsabilidad del
mantenimiento de la integridad de los suministros, y ii) el riesgo de pérdidas y dafios,
independientemente de sus causas, hasta la recepcién definitiva, con arreglo a la clausula
34.

La indemnizacién por dafios a los suministros resultante de la responsabilidad del
Contratista en relacion con el Organo de Contratacion se limita a un importe igual a 1
millon EUR en caso de que el valor del Contrato sea igual o inferior a esta cifra. Si el
valor del Contrato es superior a 1 millén EUR, la indemnizacién por dafios y perjuicios
resultante de la responsabilidad del Contratista se limitara al valor del Contrato.

No obstante, la indemnizacion por pérdida o dafio resultante de fraude o negligencia
grave del Contratista, su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el
Contratista sea responsable, no podra en ningun caso estar limitada.

b) Responsabilidad del Contratista respecto del Organo de Contratacion

En todo momento, el Contratista sera responsable e indemnizara al Organo de
Contratacion por cualquier dafio causado al Organo de Contratacién por él mismo, su
personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el Contratista sea responsable.

La indemnizacidn por dafios resultante de la responsabilidad del Contratista con respecto
al Organo de Contratacion se limita a un importe igual a 1 millén EUR en caso de que el
valor del Contrato sea igual o inferior a esta cifra. Si el valor del Contrato es superior a 1
millén EUR, la indemnizacién por dafios y perjuicios derivada de la responsabilidad del
Contratista se limitara al valor del Contrato.

No obstante, la indemnizacion por pérdida o dafio resultante de la responsabilidad del
Contratista en caso de lesiones, e inclusive de muerte, no podrd en ningun caso estar
limitada. Lo mismo se aplica a la indemnizacion por dafios y perjuicios de cualquier tipo
derivados de fraude o negligencia grave del Contratista, su personal, sus subcontratistas y
cualquier persona de la que el Contratista sea responsable.
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2014

¢) Responsabilidad del Contratista frente a terceros

12.2.

El Contratista se hara cargo, a sus expensas, de la indemnizacién, proteccion y defensa
del Organo de Contratacion y de sus agentes y empleados en caso de actuacion judicial,
reclamacioén, pérdida o perjuicio, directo o indirecto, de cualquier naturaleza (en lo
sucesivo, «reclamacién») resultante de un acto u omisién que sea imputable al
Contratista, su personal, sus subcontratistas o cualquier persona de la que el Contratista
sea responsable, en el ejercicio de sus funciones.

El Organo de Contratacion debera notificar al Contratista cualquier recurso de terceros
tan pronto como sea posible en cuanto tenga conocimiento de él.

Si el Organo de Contratacion decide recurrir y defenderse de la reclamacion, el
Contratista asumira los costes razonables de defensa en que incurra el Organo de
Contratacion, sus agentes y empleados.

Con arreglo a las presentes Condiciones Generales, se consideran terceros los agentes y
empleados del Organo de Contratacion, asi como el personal del Contratista, sus
subcontratistas y cualquier persona de la que el Contratista sea responsable.

El Contratista debera tratar todas las reclamaciones en estrecha consulta con el Organo de
Contratacion.

Cualquier transaccion o acuerdo para resolver una reclamacién exigira el consentimiento
previo y expreso del Organo de Contratacion y del Contratista.

Seguros

a) Seguros — Cuestiones generales

A mas tardar en el momento de la devolucion del Contrato firmado, y durante el periodo
de ejecucidn de las tareas, el Contratista garantizara que tanto él como su personal, sus
subcontratistas y cualquier persona de la que sea responsable estan debidamente
asegurados con comparfiias de seguros reconocidas en el mercado internacional de
seguros, a menos que el Organo de Contratacion haya dado su consentimiento expreso y
por escrito en relacién con una compafiia de seguros especifica.

A mas tardar en el momento de la devolucion del Contrato firmado, el Contratista debera
facilitar al Organo de Contratacion todas las notas o certificados de seguro que
demuestren que se respetan plenamente las obligaciones del Contratista en relacién con el
seguro. El Contratista presentara sin demora, cuando el Organo de Contratacion o el
Gestor del Proyecto lo solicite, una version actualizada de las notas o los certificados de
seguro.

El Contratista debera obtener de la entidad aseguradora el compromiso de que informara
personal y directamente al Organo de Contratacion de cualquier acontecimiento
susceptible de reducir, cancelar o modificar de algin modo dicha cobertura. La entidad
aseguradora debera proporcionar esta informacion lo antes posible y, en cualquier caso,
con una antelacion minima de treinta (30) dias antes de que la reduccion, cancelacion o
modificacion de la cobertura sea efectiva. EI Organo de Contratacion se reserva el
derecho a indemnizar a la entidad aseguradora en caso de que el Contratista no efectue el
pago de la prima, sin perjuicio del derecho del Organo de Contratacion a recuperar el
importe de la prima abonada y solicitar indemnizacion por los posibles perjuicios
resultantes.
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Siempre que sea posible, el Contratista garantizara que los contratos de seguro suscritos
contienen una renuncia a recurrir en favor del Organo de Contratacion y de sus agentes y
empleados.

La adquisicion de los seguros adecuados por el Contratista no le eximira en ningin caso
del cumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales.

El Contratista debera asumir plenamente las consecuencias de una falta total o parcial de
cobertura, quedando el Organo de Contratacién plenamente liberado de toda
responsabilidad.

El Contratista velard por que su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la
gue sea responsable cumplan los mismos requisitos en materia de seguros que se le
impongan a él con arreglo al presente Contrato. En caso de falta de seguro o de seguro
inadecuado de su personal, sus subcontratistas o cualquier persona de la que el Contratista
sea responsable, este indemnizara al Organo de Contratacion por todas las consecuencias
gue de ello se deriven.

Bajo su propia responsabilidad y sin perjuicio de la obligacion de suscribir un seguro que
cubra las obligaciones que le incumben en virtud del presente Contrato, el Contratista se
asegurara de que todos los seguros obligatorios estan suscritos de conformidad con la
legislacion y la normativa vigentes en el pais en el que vaya a ejercer sus funciones.
También se asegurara de que se cumplen todas las posibles obligaciones legales
aplicables a la cobertura.

El Organo de Contratacién no asumira ninguna responsabilidad por la evaluacion y la
adecuacién de las polizas de seguros contratadas por el Contratista a sus obligaciones
legales o contractuales.

b) Seguros — Cuestiones especificas

El Contratista suscribira todos los seguros necesarios para cubrir su responsabilidad, tanto
por lo que se refiere a su responsabilidad profesional como a su responsabilidad con
arreglo a lo dispuesto en la clausula 12.1 «Responsabilidad». El Contratista debera
suscribir, en particular, un seguro «Productos» y «Post entregax.

Dependiendo de la naturaleza de las obligaciones del Contratista, el Organo de
Contratacion podra exigir que el transporte de los suministros esté cubierto por una péliza
de seguro «Transporte»; las condiciones de la misma podran especificarse en las
Condiciones Particulares, que también podran precisar otros tipos de seguro que deba
suscribir el Contratista. Este seguro cubrird, en particular, la carga, el almacenamiento
intermedio y la descarga, incluidas la estiba y proteccidn, si dichas operaciones estan
incluidas en el Contrato.

Article 13- Programa de ejecucion de las tareas

2014

13.1.

Si las Condiciones Particulares asi lo disponen, el Contratista presentara al Gestor del
Proyecto para su aprobacion un programa de ejecucion de las tareas. El programa incluira
como minimo lo siguiente:

a) el orden en que el Contratista se propone ejecutar el Contrato, incluidas la
concepcidn, fabricacion, entrega en el lugar de recepcidn, instalacion, prueba y
puesta en servicio;

b) los plazos en que deben presentarse y aprobarse los planos;
c) una descripcion general de los métodos que el Contratista tiene intencion de aplicar
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13.2.

13.3.

13.4.

para la ejecucion del Contrato; y

d) cualesquiera otros detalles e informacion que el Gestor del Proyecto pueda pedir
dentro de lo razonable.

Las Condiciones Particulares especificaran el plazo de presentacién del programa de
gjecucion de las tareas para su aprobacion por el Gestor del Proyecto. Podran fijar los
plazos en que el Contratista deberd presentar la totalidad o una parte de los planos
detallados, los documentos y otros elementos. Ademas, precisaran el plazo en el que el
Gestor del Proyecto deberd aprobar o autorizar el programa de ejecucion, asi como los
planos detallados, documentos y otros elementos.

La aprobacion del programa por el Gestor del Proyecto no eximird al Contratista de
ninguna de sus obligaciones contractuales.

No debera introducirse modificacién alguna en dicho programa sin la aprobacion del
Gestor del Proyecto. No obstante, si el avance en la ejecucion de las tareas no se ajusta al
programa, el Gestor del Proyecto podré ordenar al Contratista que presente un programa
revisado de conformidad con el procedimiento establecido en la clausula 13.

Article 14 - Planos del contratista

2014

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Si las Condiciones Particulares asi lo disponen, el Contratista presentard al Gestor del
Proyecto para su aprobacion:

a) los planos, documentos, muestras y/o modelos, de acuerdo con los plazos y
procedimientos establecidos en las Condiciones Particulares o en el programa de
ejecucién de las tareas;

b) los planos que el Gestor del Proyecto pueda solicitar razonablemente para la ejecucion
de las tareas.

Si el Gestor del Proyecto no notificara su aprobacion prevista en la clausula 14.1 dentro
de los plazos estipulados en el Contrato 0 en el programa aprobado de ejecucién de las
tareas, dichos planos, documentos, muestras 0 modelos se consideraran aprobados al final
de los plazos estipulados. Si no se estipularan plazos, se consideraran aprobados al cabo
de 30 dias de su recepcion.

Los planos, documentos, muestras y modelos aprobados deberan firmarse o identificarse
de otro modo por parte del Gestor del Proyecto y no podran abandonarse salvo
instrucciones en contrario del Gestor del Proyecto. Todo plano, documento, muestra o
modelo del Contratista que no sea aprobado por el Gestor del Proyecto serd modificado
de inmediato para ajustarse a las exigencias de este y presentado nuevamente por el
Contratista para su aprobacién. En un plazo de 15 dias a partir de la notificacién de las
observaciones del Gestor del Proyecto, el Contratista efectuara las correcciones, ajustes,
etc. necesarios en los documentos, planos, etc. La version corregida o ajustada de los
documentos, planos, etc., debera volver a presentarse al Gestor del Proyecto para su
aprobacion de acuerdo con el mismo procedimiento.

El Contratista facilitara copias adicionales de los planos aprobados en la forma y cantidad
especificadas en el Contrato o en posteriores 6rdenes administrativas.

La aprobacion de los planos, documentos, muestras o modelos por el Gestor del Proyecto
no liberard al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales.
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14.6.

14.7.

El Gestor del Proyecto tendra derecho a examinar en todo momento, dentro de lo
razonable, todos los planos, documentos, muestras 0 modelos del Contrato en los locales
del Contratista.

Antes de la recepcion provisional de los suministros, el Contratista aportara manuales de
funcionamiento y mantenimiento junto con planos, con el nivel de detalle necesario para
que el Organo de Contratacion pueda manejar, mantener, ajustar y reparar todas las partes
de los suministros. Salvo disposicién en contrario de las Condiciones Particulares, los
manuales y planos estaran en la lengua del Contrato y en la forma y cantidad definidas en
el mismo. Los suministros no se considerardn completos a efectos de la recepcion
provisional hasta que se hayan proporcionado dichos manuales y planos al Organo de
Contratacion.

Article 15 -  Suficiencia de los precios de la oferta

15.1.

15.2.

Sin perjuicio de toda disposicion adicional que pueda estipularse en las Condiciones
Particulares, se considerara que, antes de presentar su oferta, el Contratista se ha
cerciorado de la correccién y suficiencia de la misma y ha tenido en cuenta todo lo
necesario para la plena y cabal ejecucion de las tareas y que ha incluido en sus tarifas y
precios todos los costes relativos a los suministros y, en particular:

a) los costes de transporte;

b) los costes de manipulacién, embalaje, carga, descarga, transito, entrega, desembalaje,
control, seguros y otros costes administrativos relacionados con los suministros; los
materiales de embalaje seran propiedad del Organo de Contratacion salvo disposicion
en contrario de las Condiciones Particulares;

c) el coste de los documentos relativos a los suministros siempre que el Organo de
Contratacion exija dichos documentos;

d) la ejecucion y supervision del montaje in situ y/o la puesta en servicio de los
suministros entregados;

e) el suministro de las herramientas necesarias para el montaje y/o mantenimiento de los
suministros entregados;

f) el suministro de manuales de funcionamiento y mantenimiento detallados para cada
parte correspondiente de los suministros entregados, con arreglo al Contrato;

g) la supervisién o el mantenimiento y/o reparacion de los suministros, durante el
periodo de tiempo determinado en el Contrato, siempre gque dicho servicio no libere al
Contratista de cualquier obligacion de garantia con arreglo al Contrato;

h) la formacion del personal del Organo de Contratacion en la fabrica del Contratista o en
cualquier otro lugar que especifique el Contrato.

Dado que se considera que el Contratista ha determinado sus precios basandose en sus
propios calculos, operaciones y estimaciones, dicho Contratista llevara a cabo sin cargo
adicional todo trabajo relacionado con cualquier partida de su oferta de la que no haya
indicado ni un precio por unidad ni un precio fijo.

Article 16 - Régimen fiscal y aduanero

2014

16.1.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, la modalidad de entrega
de los bienes sera DDP (Entregado con derechos pagados) — Incoterms 2010, Camara
Internacional de Comercio.
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Article 17 - Patentes y licencias

17.1.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, el Contratista indemnizara
y eximira de toda responsabilidad al Organo de Contratacion por todos los dafios y costes
derivados de cualquier reclamacién presentada por terceros, incluidos los creadores y los
intermediarios, por cualquier presunta violacion de derechos de propiedad intelectual,
industrial o de otro tipo, por razén del uso por el Organo de Contratacion, con arreglo a
las especificaciones del Contrato, de patentes, licencias, planos, disefios, modelos, marcas
0 marcas registradas, salvo cuando dicha violacion resulte de ajustarse al disefio o
especificacion dispuesto por el Organo de Contratacion.

EJECUCION DE LAS TAREAS Y RETRASOS

Article 18 - Orden de inicio

18.1.

18.2.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las Condiciones Particulares, el Organo de Contratacion
fijara la fecha en que deba iniciarse la ejecucion de las tareas y se la comunicard al
Contratista, bien en la notificacion de adjudicacién del Contrato, bien en una orden
administrativa.

Salvo que las Partes acuerden lo contrario, la ejecucion de las tareas comenzara a mas
tardar 90 dias después de la notificacion de la adjudicacién del Contrato. A partir de esa
fecha, el Contratista estara autorizado a no ejecutar el Contrato y obtener la resolucién del
mismo o la reparacion del perjuicio sufrido, salvo si el retraso es imputable a un
incumplimiento del Contratista. El Contratista perdera este derecho en caso de no hacerlo
valer dentro de los 30 dias siguientes al vencimiento del plazo de 90 dias.

Article 19 - Periodo de ejecucién de las tareas

19.1.

19.2.

El periodo de ejecucion de las tareas empezara en la fecha que se haya fijado de
conformidad con la clausula 18 y serd el que se determine en las Condiciones
Particulares, sin perjuicio de las prérrogas que puedan concederse de dicho periodo con
arreglo a la clausula 20.

Si se prevén periodos de ejecucion de las tareas distintos para los diferentes lotes, estos
no seran acumulables en aquellos casos en que a un Contratista se le adjudigue mas de un
lote por contrato.

Article 20 - Prorroga del periodo de ejecucion de las tareas

20.1.

2014

El Contratista podra solicitar una prérroga del periodo de ejecucion de las tareas en caso
de demora constatada o prevista en la finalizacion del Contrato por alguna de las
siguientes causas:

a) condiciones meteoroldgicas excepcionales en el pais del Organo de Contratacion
que puedan afectar a la instalacién o montaje de los suministros;

b) obstaculos artificiales o condiciones fisicas razonablemente imprevisibles para un
Contratista experimentado que puedan afectar a la entrega de los suministros;

c) ordenes administrativas que afecten a la fecha de finalizacion, distintas de las
derivadas de un incumplimiento del Contratista;
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20.2.

20.3.

d) incumplimiento por parte del Organo de Contratacion de sus obligaciones
contractuales;

e) toda suspension de la entrega o instalacion de los suministros que no sea imputable
a un incumplimiento del Contratista;

f) en caso de fuerza mayor;

g) solicitud por el Organo de Contratacion de suministros adicionales o
complementarios;

h) cualesquiera otras causas que se mencionen en las presentes Condiciones Generales
y gque no sean imputables a un incumplimiento del Contratista.

Si el Contratista considera que tiene derecho a una prérroga del periodo de ejecucion del
Contrato:

a) debera notificar al Gestor del Proyecto, en un plazo de 15 dias después de la fecha en
que haya tenido conocimiento, o deberia haber tenido conocimiento, del suceso o
circunstancia que ha dado lugar a la solicitud, su intencién de solicitar esta prorroga;

b) si en dicho plazo de 15 dias el Contratista no notifica la solicitud de prérroga del
periodo de ejecucion, este no podra prolongarse y el Organo de Contratacion quedara
exento de toda responsabilidad en relacion con la solicitud; y

c) debera presentar al Gestor del Proyecto informacion amplia y detallada sobre la
solicitud, en un plazo de 30 dias a partir de la notificacion mencionada, salvo
disposicién en contrario acordada entre el Contratista y el Gestor del Proyecto, de
manera que pueda examinarse la solicitud.

En un plazo de 30 dias a partir de la recepcion de la mencionada informacion detallada
del Contratista, el Gestor del Proyecto, de acuerdo con el Organo de Contratacion y
mediante notificacion al Contratista, concedera la prorroga del periodo de ejecucién de
las tareas que esté justificada, con caracter futuro o retroactivo, o bien informara al
Contratista de que no tiene derecho a tal prorroga.

Article 21 - Retrasos en la ejecucién de las tareas

2014

21.1.

21.2.

21.3.

Si el Contratista no entrega la totalidad o una parte de los suministros o no presta los
servicios dentro del periodo de ejecucion de las tareas especificado en el Contrato, el
Organo de Contratacion tendra derecho, sin notificacion formal y sin perjuicio de otras
acciones previstas en el Contrato, a reclamar una indemnizacion por cada dia o parte del
mismo que transcurra entre el final de dicho periodo, o del periodo prorrogado de
ejecucion de las tareas con arreglo a la clausula 20, y la fecha efectiva de finalizacion. La
cuantia de la indemnizacidn diaria por dafios y perjuicios sera de 5/1000 del valor de los
suministros no entregados, hasta un maximo del 15 % del precio total del Contrato.

En caso de que el hecho de no entregar una parte de los suministros impida el uso normal
del conjunto de los mismos, la indemnizacién prevista en la clausula 21.1 se calculara
sobre la base del precio total del Contrato.

Si el Organo de Contratacion tiene derecho a reclamar como minimo el 15 % del precio
total del Contrato, podra, previa notificacion al Contratista:

— hacer efectiva la garantia de ejecucion; y/o

— resolver el Contrato;

— celebrar un contrato con un tercero, para la provision del resto de los suministros, a
cargo del Contratista.
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Article 22 - Modificaciones

2014

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

Las modificaciones del Contrato deberan formalizarse mediante un apéndice firmado por
ambas Partes o mediante una orden administrativa emitida por el Gestor del Proyecto o el
Organo de Contratacion. Las modificaciones sustanciales del Contrato, incluidas las
modificaciones del precio total del mismo, deberan realizarse mediante un apéndice. Las
modificaciones contractuales deberdn respetar los principios generales definidos en la
Guia practica.

Dentro de los limites de los umbrales establecidos en la Guia practica, el Organo de
Contratacion se reserva el derecho a modificar mediante orden administrativa las
cantidades en £ 100 % en el momento de la contratacion y durante el periodo de validez
del Contrato. Como consecuencia de la variacion, el valor total de los suministros no
podré aumentar o disminuir en méas del 25 % del precio de la oferta. Los precios unitarios
indicados en la oferta deberan aplicarse a las cantidades obtenidas en virtud de la
variacion.

El Gestor del Proyecto y el Organo de Contratacion podran ordenar cualquier
modificacion de cualquier parte de los suministros necesaria para el buen fin y/o
funcionamiento de los suministros. Las modificaciones mediante orden administrativa
podran consistir en afladidos, supresiones, sustituciones y cambios de calidad, cantidad,
forma, naturaleza o tipo, asi como de los planos, disefios o especificaciones, cuando los
suministros vayan a ser especificamente fabricados para el Organo de Contratacion, del
método de expedicion o embalaje, del lugar de entrega, y de la secuencia, método o
calendario especificados de ejecucion de las tareas. Ninguna orden administrativa tendra
por efecto anular o invalidar el Contrato, pero las posibles consecuencias financieras de
dichas modificaciones se valoraran de conformidad con la clausula 22.7.

Todas las 6rdenes administrativas se emitiran por escrito, entendiéndose que:

a) si, por alguna razon, el Gestor del Proyecto o el Organo de Contratacion considera
necesario dar una orden verbalmente, confirmard dicha orden lo antes posible
mediante una orden administrativa;

b) si el Contratista confirma por escrito una orden verbal dada a efectos de la clausula
22.4.a y el Gestor del Proyecto o el Organo de Contratacion no contradice dicha
confirmacion por escrito, se considerara que el Gestor del Proyecto o el Organo de
Contratacion ha emitido una orden administrativa;

c) no se requerird orden administrativa para aumentar o disminuir la cantidad de las
operaciones de colocacién o instalacion de caracter accesorio debido a que las
estimaciones del desglose presupuestario eran demasiado elevadas o demasiado
bajas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 22.4, antes de emitir una orden administrativa,
el Gestor del Proyecto o el Organo de Contratacion notificara al Contratista la naturaleza
y la forma de tal modificacion. El Contratista debera presentar sin demora al Gestor del
Proyecto una propuesta escrita que contenga:

— una descripcion de las tareas que deben realizarse, en su caso, 0 de las medidas que
deben tomarse y un programa de ejecucion de las tareas;

— todas las modificaciones necesarias del programa de ejecucion de las tareas o de
cualquiera de las obligaciones del Contratista derivadas del Contrato; y

— cualquier ajuste del precio total del Contrato de conformidad con las disposiciones
de la clausula 22.
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22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

Una vez recibida la propuesta del Contratista contemplada en la clausula 22.5, el Gestor
del Proyecto debera, previa consulta al Organo de Contratacion y, en su caso, al
Contratista, decidir lo antes posible si acepta o no la modificacion. Si el Gestor del
Proyecto acepta la modificacion, enviara al Contratista una orden administrativa en la que
indique que el Contratista debera realizar la modificacion a los precios y en las
condiciones sefialados en la propuesta del Contratista contemplada en la clausula 22.5 o
conforme a los cambios realizados por el Gestor del Proyecto de conformidad con la
clausula 22.7.

Los precios de todas las modificaciones ordenadas por el Gestor del Proyecto o el Organo
de Contratacion de conformidad con las clausulas 22.4 y 22.6 se determinaran con arreglo
a los principios siguientes:

— si la tarea es de caracter similar y se ejecuta en condiciones similares a las de otra
partida incluida en el presupuesto desglosado, se valorara sobre la base de las tarifas
y precios alli indicados;

— si la tarea no es de caréacter similar o no se ejecuta en condiciones similares, las
tarifas y precios del Contrato se utilizaran como base de valoracion en una medida
razonable o, de no ser posible, el Gestor del Proyecto hard una valoracién equitativa;

— si la naturaleza o el importe de una modificacion relativa a la naturaleza o el importe
de todo el Contrato o de cualquier parte del mismo es tal que, en opinion del Gestor
del Proyecto, dejaran de ser razonables las tarifas o precios incluidos en el Contrato
correspondientes a cualquier trabajo a causa de dicha modificacién, el Gestor del
Proyecto fijara las tarifas o precios que considere razonables y apropiados en dichas
circunstancias;

— si resultara necesaria una modificacion debido a un incumplimiento o ruptura del
Contrato por el Contratista, todo gasto adicional imputable a tal modificacion correra
a cargo del Contratista.

Al recibir la orden administrativa, el Contratista deberda efectuar la modificacion
solicitada con arreglo a los principios siguientes:

a) El Contratista quedara obligado por las presentes Condiciones Generales como si la
modificacion solicitada por la orden administrativa figurara en el Contrato.

b) EI Contratista no se demorara en la ejecucion de la orden administrativa a la espera
de la concesion de cualquier prérroga del plazo para completar la realizacién o para
ajustar el precio total del Contrato.

¢) Cuando la orden administrativa sea anterior al ajuste del precio total del Contrato, el
Contratista guardara constancia de los gastos que suponga la realizacion de la
modificacion y del tiempo que se dedica a la misma. Los justificantes
correspondientes deberan estar disponibles para que el Gestor del Proyecto pueda
inspeccionarlos en todo momento, dentro de lo razonable.

El Contratista notificara al Organo de Contratacion cualquier cambio de cuenta bancaria
utilizando el formulario que figura en el anexo V. El Organo de Contratacion tendra
derecho a oponerse al cambio de cuenta bancaria del Contratista.

Article 23 -  Suspension

2014

23.1.

Por orden del Organo de Contratacion, el Contratista debera suspender la ejecucion del
Contrato o de cualquier parte del mismo durante el periodo o periodos y en la forma que
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23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

el Organo de Contratacion considere necesario. La suspension surtira efecto el dia en que
el Contratista reciba la orden o en una fecha posterior cuando la orden asi lo disponga.

Suspensidn en caso de presuntos errores o irregularidades sustanciales o fraude:

El Contrato podra suspenderse a fin de comprobar si se han producido realmente los
presuntos errores o irregularidades sustanciales o fraude en el procedimiento de
adjudicacion o en la ejecucion del Contrato. Caso de no confirmarse tal extremo, la
ejecucion del Contrato se reanudara lo antes posible.

Durante el periodo de suspension, el Contratista protegera y resguardara, en la medida de
lo posible y siguiendo las instrucciones del Gestor del Proyecto, los suministros
depositados en su almacén o en cualquier otra parte contra todo deterioro, pérdida o dafio,
aun cuando los suministros se hayan entregado en el lugar de recepcion con arreglo al
Contrato pero su instalacion haya sido suspendida por el Gestor del Proyecto.

Los gastos adicionales en que se haya incurrido en relacion con dichas medidas de
proteccion podréan afiadirse al precio total del Contrato, a menos que:

a) el Contrato estipule otra cosa; 0
b) la suspensién sea necesaria debido a algin incumplimiento del Contratista; o

c) la suspension sea necesaria debido a condiciones climatoldgicas normales del lugar
de recepcion; o

d) lasuspension sea necesaria por motivos de seguridad o para la correcta ejecucion del
Contrato o de cualquier parte del mismo, en la medida en que esa necesidad no se
derive de ningln acto o incumplimiento del Gestor del Proyecto o del Organo de
Contratacion; o

e) los presuntos errores o irregularidades sustanciales o fraude mencionados en la
clausula 23.2 se confirmen y sean imputables al Contratista.

El Contratista solo tendra derecho a afiadir esos costes adicionales al precio total del
Contrato si notifica al Gestor del Proyecto, en un plazo de 30 dias a partir de la recepcion
de la orden de suspender el Contrato, su intencién de reclamarlos.

El Organo de Contratacion, previa consulta al Contratista, determinara dichos costes
adicionales al precio total del Contrato y/o la prérroga del plazo de ejecucién gque se haya
de conceder al Contratista en relacion con dicha reclamacion que, en opinion del Organo
de Contratacion, sea justa y razonable.

El Organo de Contratacion ordenara al Contratista, tan pronto como sea posible, la
reanudacion del Contrato suspendido o le comunicara la resolucion del Contrato. Si el
plazo de suspensién excede de 180 dias y la suspension no se debe a incumplimiento o
falta del Contratista, este, mediante notificacion al Organo de Contratacion, podra
solicitar proseguir con el Contrato en un plazo de 30 dias o resolverlo.

MATERIALES Y MANO DE OBRA

Article 24 - Calidad de los suministros

2014

24.1.

Los suministros deberan cumplir en todos los aspectos las Especificaciones Técnicas
establecidas en el Contrato y ajustarse plenamente a los planos, informes, modelos,
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24.2.

24.3.

muestras, plantillas, y otros requisitos contractuales, los cuales estaran a disposicion del
Organo de Contratacién o del Gestor del Proyecto, a efectos de identificacion, durante
todo el periodo de ejecucidn.

Toda recepcion técnica previa estipulada en las Condiciones Particulares estara sujeta a
una solicitud enviada por el Contratista al Gestor del Proyecto. La solicitud incluira la
referencia al Contrato, especificara los materiales, elementos y muestras presentados para
su recepcion con arreglo al Contrato, e indicara el namero de lote y el lugar en el que
tendra lugar la recepcién, segin convenga. El Gestor del Proyecto debera certificar que
los materiales, elementos y muestras especificados en la solicitud cumplen los requisitos
para la recepcion técnica antes de que estos se incorporen a los suministros.

Aunque los materiales o elementos que vayan a incorporarse a los suministros o a la
fabricacion de los componentes que hayan de suministrarse hayan sido objeto de
recepcion técnica, podran rechazarse y habran de ser inmediatamente sustituidos por el
Contratista si una inspeccion posterior revela la existencia de defectos o fallos. El
Contratista tendrad la posibilidad de reparar y poner en condiciones los materiales y
elementos rechazados; no obstante, dichos materiales y elementos solo se aceptaran para
su incorporacién a los suministros si han sido reparados y puestos en condiciones a
satisfaccion del Gestor del Proyecto.

Article 25 -  Inspecciones y pruebas

2014

25.1.

25.2.

25.3.

254.

El Contratista velard por que los suministros se entreguen en el lugar de recepcion con
tiempo suficiente para que el Gestor del Proyecto pueda proceder a su recepcion. Se
considerard que el Contratista ha apreciado cabalmente las dificultades que pudiera
encontrar al respecto, por lo que no se le permitird aducir ningun motivo de retraso en el
cumplimiento de sus obligaciones.

El Gestor del Proyecto tendrd derecho a inspeccionar, examinar, medir y probar los
componentes, los materiales y la mano de obra, asi como a comprobar el estado de la
elaboracion, fabricacion o confeccion de todos aquellos materiales que, en virtud del
Contrato, hayan de ser elaborados, fabricados o confeccionados para su entrega, con el fin
de establecer si los componentes, los materiales y la mano de obra cumplen los requisitos
de calidad y cantidad. Dicha comprobacién se efectuard en el lugar de la confeccion,
fabricacion o elaboracion, en el lugar donde se efectle la recepcion o en cualquier otro
lugar que especifiquen las Condiciones Particulares.

A efectos de dichas pruebas e inspecciones, el Contratista:

a) facilitara al Gestor del Proyecto, provisionalmente y sin cargo alguno, la asistencia,
muestras 0 componentes, maquinaria, equipos, herramientas, mano de obra,
materiales, planos e indicaciones de produccion normalmente requeridos en las
inspecciones y pruebas;

b) acordara con el Gestor del Proyecto el lugar y el momento en que se efectuaran las
pruebas;

c) facilitara el acceso del Gestor del Proyecto, en todo momento oportuno, al lugar en
gue deban efectuarse las pruebas.

Si el Gestor del Proyecto no se presentara en la fecha acordada para las pruebas, el
Contratista podra, salvo instruccién contraria del Gestor del Proyecto, proceder a la
realizacion de las mismas, las cuales se consideraran efectuadas en presencia del Gestor
del Proyecto. El Contratista enviara sin demora copias debidamente certificadas de los
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25.5.

25.6.

25.7.

resultados de las pruebas al Gestor del Proyecto, quien, en caso de no haber presenciado
dichas pruebas, quedara vinculado por los resultados de estas.

Cuando los componentes y materiales hayan superado las pruebas mencionadas, el Gestor
del Proyecto lo notificara al Contratista o avalara el certificado del Contratista a tal
efecto.

Si el Gestor del Proyecto y el Contratista discreparan acerca de los resultados de tales
pruebas, cada uno enviard al otro un informe con sus puntos de vista en un plazo de 15
dias a partir del inicio del desacuerdo. ElI Gestor del Proyecto o el Contratista podra
solicitar que dichas pruebas se repitan en los mismos términos y condiciones o, si una de
las Partes lo solicita, recurriendo a un perito, que se elegira de comun acuerdo. Todos los
informes de las pruebas se presentaran al Gestor del Proyecto, quien comunicard sin
demora al Contratista los resultados de tales pruebas. Los resultados de las nuevas
pruebas seran concluyentes. Los gastos derivados de la repeticion de las pruebas correran
a cargo de la Parte cuyas interpretaciones hayan resultado erréneas.

En el gjercicio de sus funciones, el Gestor del Proyecto y las personas por él autorizadas
Unicamente podran revelar la informacion sobre los métodos de fabricacion y
funcionamiento de la empresa que hayan obtenido como resultado de la inspeccién y las
pruebas a las personas que tengan derecho a conocerla.

PAGOS

Article 26 -  Principios generales

2014

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

Los pagos se efectuardn en euros o moneda nacional, tal como se especifique en las
Condiciones Particulares. Las Condiciones Particulares fijaran las condiciones
administrativas o técnicas a que estaran supeditados los pagos de prefinanciacion y el
pago final efectuados de conformidad con las Condiciones Generales.

Los pagos debidos por el Organo de Contratacion se efectuaran en la cuenta bancaria
mencionada en la ficha de identificacion financiera cumplimentada por el Contratista.
Todo cambio de cuenta bancaria debera sefialarse por medio de la misma ficha, adjunta a
la factura.

Los pagos de prefinanciacion se efectuaran en un plazo de 30 dias a partir de la fecha en
que el Organo de Contratacion registre una factura admisible. La factura no sera
admisible si falta algin requisito esencial. El pago final se efectuara en un plazo de 60
dias a partir de la fecha en que el Organo de Contratacion registre la factura, junto con la
solicitud de recepcion provisional que se indica en la clausula 31.2. Por fecha de pago se
entendera la fecha de su adeudo en la cuenta pagadora.

El plazo contemplado en la clausula 26.3 podré ser suspendido informando al Contratista
de que la factura no es admisible, bien porque no se adeuda tal importe, bien porque no se
han presentado los documentos justificativos adecuados, bien porque se disponga de
informacién que permita dudar de la elegibilidad de los gastos. En este ultimo supuesto,
se podra efectuar un control in situ para realizar verificaciones complementarias. El
Contratista facilitara clarificaciones, modificaciones o informacion complementaria en un
plazo de 30 dias a partir de la fecha en la que se le soliciten. El plazo de pago correra de
nuevo a partir de la fecha en que se haya registrado una factura correctamente
cumplimentada.
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26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

26.9.

26.10.

2014

Los pagos se efectuaran del siguiente modo:

a) El 40 % del precio total del Contrato después de su firma, contra constitucion de la
garantia de ejecucion y de una garantia de prefinanciacion por el importe total de la
prefinanciacion, salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares. La
garantia de ejecucion se pondra a disposicion del Organo de Contratacion tras el
procedimiento previsto al efecto de conformidad con la clausula 11, y con arreglo al
formato adjunto al Contrato. La garantia de prefinanciacion deberd seguir siendo
valida hasta que se libere, a més tardar 45 dias después de la recepcién provisional
de los suministros. Si el Contratista es un organismo publico, la obligacién de
constituir una garantia de prefinanciacion podrd suprimirse en funcion de una
evaluacion del riesgo.

b) EIl 60 % del precio total del Contrato, como pago del saldo, tras la recepcion por
parte del Organo de Contratacion de una factura, asi como de la solicitud del
certificado de recepcion provisional.

Cuando solamente se haya entregado una parte de los suministros, el pago del 60 %
adeudado tras la recepcion provisional se calculara en funcién del valor de los suministros
efectivamente recibidos y la garantia se liberara en consecuencia.

Los pagos indicados anteriormente por los suministros no cubiertos por un periodo de
garantia se acumularan. Las condiciones con arreglo a las cuales se efectuaran los pagos
de prefinanciacion y del saldo final seran las establecidas en las Condiciones Particulares.

Las obligaciones de pago de la Comision Europea en relacion con el presente Contrato
finalizaran como maximo 18 meses después de que finalice el periodo de ejecucidn de las
tareas, salvo que el Contrato se resuelva de acuerdo con lo establecido en las presentes
Condiciones Generales.

Salvo disposicién en contrario de las Condiciones Particulares, los precios del Contrato
seran fijos y no revisables.

El Contratista se compromete a reembolsar los importes recibidos que excedan del
importe final adeudado al Organo de Contratacion antes del plazo indicado en la nota de
adeudo, que es de 45 dias desde la emision de la misma. En caso de que el Contratista no
efectle el reembolso en el plazo mencionado, el Organo de Contratacion podréa (a menos
que el Contratista sea una administracion o un organismo publico de un Estado miembro
de la Unién Europea) afiadir a las sumas adeudadas los correspondientes intereses de
demora:

— al tipo de redescuento aplicado por el banco central del pais del Organo de
Contratacion, si los pagos se efecttan en la moneda de dicho pais;

— al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de
refinanciacion en euros, publicado en la serie C del Diario Oficial de la Union
Europea, si los pagos se efectlian en euros,

el primer dia del mes durante el cual haya expirado el plazo, incrementado en ocho
puntos porcentuales. El interés de demora se adeudara por el periodo transcurrido entre la
fecha de vencimiento del pago y la fecha de pago efectivo. Los pagos parciales se
imputaran en primer lugar a los intereses de demora asi calculados.

Las cantidades que se deban reembolsar al Organo de Contratacion podran ser

compensadas con las sumas adeudadas al Contratista por cualquier concepto, sin perjuicio
del derecho de las Partes a acordar pagos a plazos. Los gastos bancarios derivados del
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26.11.

26.12.

26.13.

reembolso de las sumas debidas al Organo de Contratacion correran a cargo del
Contratista exclusivamente.

Sin perjuicio de la facultad del Organo de Contratacion, la Unién Europea podra, como donante,
proceder a la recuperacion por cualquier medio en caso necesario.

Si el Contrato se resolviera por algin motivo, la garantia de prefinanciacion podra
exigirse sin demora a fin de reembolsar el saldo de la prefinanciacion que aun deba el
Contratista, y el garante no retrasara el pago ni formulara objeciones por motivo alguno.

Previa o alternativamente a la resolucién del Contrato prevista en la clausula 36, el
Organo de Contratacion podra suspender los pagos con caracter cautelar y sin preaviso.

Cuando se demuestre que en el procedimiento de adjudicacion o en la ejecucion del
Contrato se han cometido errores o irregularidades sustanciales o fraude imputables al
Contratista, el Organo de Contratacion podra, ademas de suspender la ejecucion del
Contrato de conformidad con la clausula 23.2 y de resolver el Contrato conforme a lo
dispuesto en la clausula 36, denegar el pago o recuperar los importes ya pagados,
proporcionalmente a la gravedad de dichos errores, irregularidades o fraude.

Article 27 -  Pagos a terceros

27.1.

27.2.

27.3.

Toda orden de pago a terceros podré efectuarse Unicamente previa cesion realizada con
arreglo a la clausula 5. La cesion debera ser notificada al Organo de Contratacion.

La notificaciéon de los beneficiarios de la cesion serd responsabilidad exclusiva del
Contratista.

En caso de embargo del patrimonio del Contratista que afecte a pagos que se le adeuden
en virtud del Contrato, y sin perjuicio del plazo establecido en la clausula 26, el Organo
de Contratacion dispondra de 30 dias, a contar desde la fecha en que reciba la notificacion
de que se ha levantado definitivamente la orden de embargo, para reanudar los pagos al
Contratista.

Article 28 - Pagos atrasados

2014

28.1.

28.2.

El Organo de Contratacion pagaré al Contratista las cantidades adeudadas de conformidad
con la clausula 26.3.

Al vencer el plazo mencionado en la clausula 26.3, el Contratista podra reclamar, en el
plazo de dos meses a partir de la recepcion del pago atrasado, el cobro de intereses de
demora (a menos que el contratista sea una administracion o un organismo publico de un
Estado miembro de la Unién Europea):

- al tipo de redescuento aplicado por el banco central del pais socio, si los pagos se
efectian en la moneda de dicho pais;

- al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de
refinanciacion en euros, publicado en la serie C del Diario Oficial de la Union
Europea, en caso de que los pagos se efectlen en euros,

el primer dia del mes durante el cual haya expirado el plazo, incrementado en ocho
puntos porcentuales. El interés se aplicard al periodo comprendido entre la fecha de
expiracion del plazo de pago y la fecha de adeudo en la cuenta del Organo de
Contratacion. A titulo excepcional, cuando el interés calculado de conformidad con la
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28.3.

presente disposicion sea inferior o igual a 200 EUR, solo se pagara al Contratista previa
solicitud presentada en el plazo de dos meses desde la recepcién del pago atrasado.

Sin embargo, cuando el interés calculado de conformidad con la presente disposicion sea
inferior o igual a 200 EUR, solo se pagaré al Contratista previa solicitud presentada en el
plazo de dos meses desde la recepcion del pago atrasado.

Todo incumplimiento del pago de mas de 90 dias a partir del vencimiento del plazo fijado
en la clausula 26.3 otorgara al Contratista la facultad, bien de no ejecutar el Contrato,
bien de resolverlo, con un preaviso de 30 dias al Organo de Contratacion y al Gestor del
Proyecto.

RECEPCION Y MANTENIMIENTO

Article 29 - Entrega

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

2014

El Contratista efectuard la entrega de los suministros con arreglo a las condiciones del
Contrato. Los suministros estaran a cargo del Contratista hasta su recepcion provisional.

El Contratista embalaré los suministros de manera que queden protegidos a fin de evitar
el posible dafio o deterioro que pudieran sufrir en el transporte hasta su destino final
indicado en el Contrato. El embalaje debera ser adecuado para soportar, sin limite alguno,
un manejo descuidado, exposicion a temperaturas extremas, a la sal y precipitaciones
durante el transporte y almacenamiento al aire libre. El peso y las dimensiones del
embalaje deberan adaptarse cuando proceda, en funcién de la distancia del destino final
de los suministros y de la posible falta de instalaciones de manejo de material pesado en
todos los puntos de transito.

El embalaje, el marcado y la documentacion dentro y fuera de los paquetes deberan
cumplir estrictamente los requisitos fijados expresamente en las Condiciones Particulares,
sin perjuicio de las modificaciones que pueda ordenar posteriormente el Gestor del
Proyecto o el Organo de Contratacion.

No se expediran suministros al lugar de recepcion ni se entregaran en él hasta que el
Contratista haya obtenido del Gestor del Proyecto una confirmacion escrita de que puede
efectuarse la entrega. ElI Contratista serd responsable de la entrega en el lugar de
recepcion de todos los suministros y del equipo del proveedor requerido a los fines del
Contrato.

Cada entrega debera ir acompafiada de una declaracién redactada por el Contratista. Esta
declaracion se ajustara a lo establecido en las Condiciones Particulares.

Cada paquete deberd estar marcado claramente segun se establece en las Condiciones
Particulares.

La entrega se considerara efectuada cuando exista constancia escrita accesible a ambas
Partes de que los suministros se han entregado con arreglo a las condiciones del Contrato
y la(s) factura(s) y todos los demas documentos que se especifiquen en las Condiciones
Particulares se hayan presentado al Organo de Contratacion. Si los suministros se
entregan en un establecimiento del Organo de Contratacion, este asumira la
responsabilidad de depositario, con arreglo a los requisitos de la legislacién aplicable al
Contrato, durante el periodo que transcurra entre la entrega para el almacenamiento y la
recepcion.

Pagina 23 de 34

cde_annexigc_es.doc



Article 30 - Operaciones de comprobacion

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

No se recibirdn los suministros hasta que las comprobaciones y pruebas prescritas se
hayan efectuado a expensas del Contratista. Las comprobaciones y pruebas podran
efectuarse antes del envio, en el lugar de entrega o en el destino final de los suministros.

Durante la entrega de los suministros y antes de hacerse cargo de los mismos, el Gestor
del Proyecto estara facultado para ordenar o decidir:

a) laretirada del lugar de recepcion, en el plazo o plazos que puedan especificarse en la
orden, de todo suministro que, en opinién del Gestor del Proyecto, no se ajuste al
Contrato;

b) su sustitucion por suministros correctos y adecuados;

c) la retirada y reinstalacién correcta, independientemente de cualquier prueba
previamente efectuada, de toda instalacion que, en cuanto a materiales, mano de obra
o disefio, de los que sea responsable el Contratista, no se ajuste, en opinién del
Gestor del Proyecto, a lo acordado en el Contrato;

d) la no conformidad con lo dispuesto en el Contrato de cualquier trabajo realizado o
bienes suministrados o materiales utilizados por el Contratista, o la no conformidad
de los suministros o una parte de los mismos con los requisitos del Contrato.

El Contratista subsanard sin demora y a sus expensas los defectos sefialados. Si el
Contratista incumple dicha orden, el Organo de Contratacion estara facultado para
contratar a otras personas para que la ejecuten o para deducir todos los gastos
consiguientes o concomitantes de las cantidades adeudadas o que pudieran adeudarse al
Contratista.

Se rechazaran los suministros que no sean de la calidad requerida. Se podra colocar una
marca distintiva a los suministros rechazados. Dicha marca no debera alterarlos ni afectar
a su valor comercial. Si el Gestor del Proyecto asi lo ordenase, el Contratista debera
retirar los suministros rechazados del lugar de recepcion en un plazo fijado por aquel,
transcurrido el cual seran retirados por via ejecutiva a expensas Yy riesgo del Contratista.
Se rechazaréa toda obra que incluya materiales rechazados.

Lo dispuesto en la presente clausula no afectara al derecho del Organo de Contratacion a
acogerse a lo dispuesto en la clausula 21, ni dispensara al Contratista de cualesquiera
garantia u otras obligaciones contractuales.

Article 31 - Recepcion provisional

2014

31.1.

31.2.

El Organo de Contratacion se hara cargo de los suministros cuando estos se hayan
entregado con arreglo al Contrato, hayan superado satisfactoriamente las pruebas exigidas
0 hayan sido puestos en servicio, segun el caso, y se haya expedido o se considere
expedido un certificado de recepcién provisional.

Mediante notificacion al Gestor del Proyecto, el Contratista podré solicitar un certificado
de recepcion provisional cuando los suministros estén dispuestos para la recepcion
provisional. En un plazo de 30 dias a partir de la recepcidn de la solicitud del Contratista,
el Gestor del Proyecto:

— extenderd al Contratista el certificado de recepcion provisional y enviara copia del
mismo al Organo de Contratacion, indicando, cuando proceda, sus reservas y, en
particular, la fecha en que considera finalizados los suministros con arreglo al
Contrato y dispuestos para la recepcion provisional; o
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31.3.

31.4.

31.5.

31.6.

31.7.

— rechazard la solicitud, exponiendo sus motivos y especificando las medidas que, en
su opinidn, debe tomar el Contratista para que se le expida el certificado.

El plazo del Organo de Contratacion para extender el certificado de recepcion
provisional al Contratista se considerard incluido en el plazo de pago indicado en la
clausula 26.3, salvo disposicién en contrario de las Condiciones Particulares.

Si circunstancias excepcionales impidieran efectuar la recepcion de los suministros
durante el periodo fijado para la recepcion provisional o definitiva, el Gestor del Proyecto
elaborara un informe que certifique dicha imposibilidad, si es posible previa consulta al
Contratista. El certificado de recepcion o rechazo se redactara en un plazo de 30 dias a
partir de la fecha en que dicha imposibilidad deje de existir. EI Contratista no alegara
dichas circunstancias al objeto de eludir la obligacion de presentar los suministros en un
estado adecuado para su recepcion.

Si el Gestor del Proyecto no expide el certificado de recepcion provisional o si no rechaza
los suministros en un plazo de 30 dias, se considerard que ha expedido dicho certificado
el ultimo dia de dicho plazo, excepto cuando se considere que el certificado de recepcion
provisional constituye un certificado de recepcién definitiva. En este caso, no se aplicara
la clausula 34.2. Si en el Contrato los suministros se dividen por lotes, el Contratista
tendra derecho a solicitar un certificado para cada lote.

Cuando se efectlie una entrega parcial, el Organo de Contratacion se reserva el derecho a
conceder una recepcion provisional parcial.

Tras la recepcion provisional de los suministros, el Contratista desmontara y retirara las
estructuras provisionales, asi como los materiales que ya no sean utilizables para la
gjecucidn del Contrato. Asimismo, retirara todos los desechos u obstéaculos, y restablecera
toda modificacién que haya efectuado en el estado del lugar de recepcion en la forma
exigida por el Contrato.

Inmediatamente después de la recepcion provisional, el Organo de Contratacion podréa
utilizar todos los suministros entregados.

Article 32 - Obligaciones de la garantia

32.1.

32.2.

2014

Salvo disposicion en contrario del Contrato, el Contratista debera garantizar que los
suministros son nuevos, de primera mano y de los modelos mas recientes y que incluyen
los ultimos adelantos con respecto a disefio y materiales. Asimismo, garantizara que todos
los suministros carecen de defectos derivados del disefio, materiales o mano de obra,
salvo en la medida en que el disefio o los materiales sean impuestos por las
especificaciones, o de cualquier acto u omisién, que puedan aparecer en la utilizacion
normal de los suministros en las condiciones que prevalezcan en el pais del Organo de
Contratacion.

El Contratista sera responsable de reparar todo defecto o deterioro de cualquier parte de
los suministros que pueda presentarse o producirse durante el periodo de garantia, y que:

a) resulte de la utilizacion de materiales defectuosos o de una ejecucién o disefio
imperfectos del Contratista; y/o

b) resulte de toda accién u omisién del Contratista durante el periodo de garantia;
y/o

c) aparezca durante una inspeccion efectuada por el Organo de Contratacion, o en su
nombre.
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32.3.

32.4.

32.5.

32.6.

32.7.

El Contratista debera subsanar a su costa y a la mayor brevedad los defectos y los dafios.
El periodo de garantia para todos los elementos sustituidos o reparados comenzard a
correr de nuevo a partir de la fecha de la sustitucion o reparacion hecha a satisfaccion del
Gestor del Proyecto. Si el Contrato dispone la recepcion parcial, el periodo de garantia se
extendera Unicamente para la parte del suministro afectada por la sustitucion o reparacion.

Si, durante el periodo de garantia, aparecieran tales defectos o se produjesen dichos
dafios, el Organo de Contratacion o el Gestor del Proyecto lo notificara al Contratista. Si
el Contratista no subsana el defecto o el dafio dentro del plazo que se indique en la
notificacion, el Organo de Contratacion podra:

a) subsanar él mismo el defecto o el dafio, o emplear a un tercero para que lleve a
cabo el trabajo a expensas y riesgo del Contratista, en cuyo caso los costes que
contraiga el Organo de Contratacion se deduciran de las cantidades adeudadas al
Contratista o de las garantias que se tengan frente al Contratista o bien de ambas;
0

b) resolver el Contrato.

En caso de emergencia, cuando no se pueda contactar con el Contratista de forma
inmediata o cuando, tras haber sido informado, este no pueda adoptar las medidas
necesarias, el Organo de Contratacion o el Gestor del Proyecto podra ordenar que se
efectuien las tareas a expensas del Contratista. EI Organo de Contratacion o el Gestor del
Proyecto informara tan pronto como sea posible al Contratista de la actuacion
emprendida.

En las Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas se estipularan las
obligaciones de garantia.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, la duracion del periodo de
garantia serd de 365 dias. El periodo de garantia comenzara en la fecha de recepcion
provisional y podra reanudarse de conformidad con la clausula 32.3.

Article 33 -  Servicio posventa

2014

33.1.

Si el Contrato asi lo requiere, se establecerd un servicio posventa con arreglo a los
detalles estipulados en las Condiciones Particulares. El Contratista se comprometera a
efectuar o hacer efectuar el mantenimiento y reparacion de los suministros y a
proporcionar con rapidez piezas de repuesto. Las Condiciones Particulares podran
especificar que se solicite al Contratista que aporte, en su totalidad o en parte, los
siguientes materiales, notificaciones y documentos referentes a piezas de repuesto
fabricadas o distribuidas por él:

a) las piezas que el Organo de Contratacion decida adquirir al Contratista, siempre que
dicha decisién no dispense a este de cualesquiera obligaciones de garantia con arreglo
al Contrato;

b) en caso de que cese la produccién de las piezas de repuesto, notificacion previa al
Organo de Contratacion para que pueda adquirir las piezas necesarias y, después de
dicho cese, sin coste para el Organo de Contratacion, los proyectos, planos y
especificaciones de las piezas de repuesto, siempre y cuando asi se lo soliciten.
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Article 34 - Recepcion definitiva

34.1.

34.2.

34.3.

Al expirar el periodo de garantia o, en caso de que hubiera varios de dichos periodos, al
expirar el Ultimo, y cuando todos los dafios o defectos se hayan subsanado, el Gestor del
Proyecto extendera al Contratista un certificado de recepcion definitiva y remitira una
copia del mismo al Organo de Contratacion con indicacion de la fecha en la que el
Contratista ha cumplido sus obligaciones contractuales a satisfaccion del Gestor del
Proyecto. EI Gestor del Proyecto entregara el certificado de recepcion definitiva en un
plazo de 30 dias a partir de la expiracion del periodo de garantia o lo antes posible en
cuanto considere que se han completado las reparaciones ordenadas con arreglo a la
clausula 32.

El Contrato no se considerara plenamente ejecutado hasta que el Gestor del Proyecto haya
firmado o se considere que ha firmado el certificado de recepcion definitiva.

Sin perjuicio de la expedicion del certificado de recepcion definitiva, el Contratista y el
Organo de Contratacion continuaran siendo responsables del cumplimiento de toda
obligacién anterior a la expedicién del certificado de recepcion definitiva que hayan
contraido con arreglo al Contrato y que continle pendiente en el momento de la
expedicion de dicho certificado. Las caracteristicas y el alcance de tal obligacién, se
determinaran por referencia a lo dispuesto en el Contrato.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESOLUCION

Article 35-  Incumplimiento del Contrato

35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

2014

Cualquiera de las Partes incurrird en incumplimiento del Contrato si no cumple sus
obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el Contrato.

Cuando se produzca un incumplimiento del Contrato, la Parte perjudicada por el mismo
tendra derecho a las siguientes vias de satisfaccion:
a) indemnizaciones por dafios y perjuicios; y/o

b) resolucion del Contrato.

Las indemnizaciones por dafios y perjuicios podran ser:

a) indemnizaciones generales; o

b) indemnizaciones estipuladas.

Si el Contratista no cumple alguna de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto

en el Contrato, el Organo de Contratacion tendra también derecho, sin perjuicio del que le
asiste conforme a la clausula 35.2, a las siguientes vias de satisfaccion:

a) suspension de los pagos; y/o
b) reduccién o recuperacion de los pagos en proporcion al grado de incumplimiento.

Cuando el Organo de Contratacion tenga derecho a indemnizacion por dafios y perjuicios,
podré deducirla de cualquier importe adeudado al Contratista o de la garantia pertinente.

El Organo de Contratacion tendra derecho a una compensacion por cualquier perjuicio

que se ponga de manifiesto después de finalizado el Contrato con arreglo a la legislacion
por la que este se rija.
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Article 36 -  Resolucion por parte del Organo de Contratacion

36.1. El Organo de Contratacion podra resolver el Contrato en cualquier momento y con efecto
inmediato, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 36.9, salvo en los casos previstos
en la clausula 36.2.

36.2.  Sin perjuicio de cualquier otra disposicion de las presentes Condiciones Generales, el
Organo de Contratacion podra resolver el Contrato, tras notificarlo al Contratista con siete

dias
a)

b)

9)

h)

)

K)

2014
cde_annexigc_es.doc

de antelacidn, en los casos en que:

el Contratista esté en situacion de falta grave de ejecucion del Contrato por
incumplimiento de sus obligaciones contractuales;

el Contratista no se atenga, dentro de un plazo razonable, a la notificacion efectuada
por el Gestor del Proyecto en la que le pida que subsane una negligencia o
incumplimiento en la ejecucion de sus obligaciones contractuales que afecte
seriamente a la correcta y puntual ejecucion de las tareas;

el Contratista se niegue a ejecutar 6rdenes administrativas impartidas por el Gestor
del Proyecto;

el Contratista ceda el Contrato o los subcontratos sin autorizacion del Organo de
Contratacion;

el Contratista se halle incurso en un procedimiento de quiebra, liquidacion,
intervencion judicial o concurso de acreedores, cese de actividad o en cualquier otra
situacion similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza vigente en
las legislaciones y normativas nacionales;

tenga lugar cualquier modificacion organizativa que implique un cambio de la
personalidad juridica, la naturaleza o el control del Contratista, a menos que dicha
modificacion se haya incluido en un apéndice del Contrato;

se produzca cualquier otro impedimento legal que obstaculice la ejecucién del
Contrato;

el Contratista no ofrezca las garantias o el seguro requeridos, o cuando la persona
gue haya facilitado la citada garantia o seguro no esté en condiciones de cumplir con
SuUS Compromisos;

el Contratista haya cometido una falta profesional grave, debidamente constatada por
el Organo de Contratacion por cualquier medio a su alcance;

el Contratista haya sido condenado mediante sentencia firme, con fuerza de cosa
juzgada, por fraude, corrupcion, participacién en una organizacion delictiva,
blanqueo de capitales o por cualquier otra actividad ilegal, cuando dicha actividad
ilegal suponga un perjuicio para los intereses financieros de la Unién Europea;

en el curso de la ejecucion de otro Contrato financiado por fondos procedentes del
presupuesto de la UE o del FED, se haya declarado al Contratista culpable de falta
grave de ejecucion;

tras la adjudicacion del Contrato, se demuestre que en el procedimiento de
adjudicacion o la ejecucion del Contrato se han producido errores o irregularidades
sustanciales o fraude;

se demuestre que en el procedimiento de adjudicacion o la ejecucién de otro contrato
financiado con fondos procedentes del presupuesto de la UE o del FED se han
cometido errores o irregularidades sustanciales o fraude que puedan afectar a la
ejecucion del presente Contrato;
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36.3.

36.4.

36.5.

36.6.

36.7.

36.8.

36.9.

36.10.

n) el Contratista no ejecute las obligaciones que le incumben de conformidad con las
clausulas 9 bis y 9 ter;

0) el Contratista no cumpla con su obligacion de conformidad con la clausula 10.

La resolucion se entenderd sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o poderes
contractuales del Organo de Contratacion o el Contratista. Posteriormente, el Organo de
Contratacion podrad celebrar cualquier otro contrato con un tercero a expensas del
Contratista. La responsabilidad del Contratista por retraso en la finalizacion de las tareas
cesara inmediatamente después de que el Organo de Contratacion resuelva el Contrato,
sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que pueda haber incurrido con
anterioridad.

Cuando se haya resuelto el Contrato o cuando haya recibido la notificacion de tal
resolucion, el Contratista tomara inmediatamente las medidas necesarias para cesar la
ejecucion de las tareas rapida y ordenadamente y para reducir los gastos al minimo.

Tras la resolucién, el Gestor del Proyecto certificara lo antes posible el valor de los
suministros y todas las cantidades adeudadas al Contratista en la fecha de dicha
resolucion.

En caso de resolucién, el Gestor del Proyecto redactara lo antes posible, en presencia del
Contratista o de sus representantes, o tras ser estos debidamente convocados, un informe
sobre los suministros entregados y las operaciones de colocacién o instalacion de carécter
accesorio realizadas y hara un inventario de los materiales suministrados y sin utilizar.
También se elaborara un estado de las cantidades adeudadas por el Contratista al Organo
de Contratacion en la fecha de resolucién del Contrato.

El Organo de Contratacion no estaré obligado a efectuar nuevos pagos al Contratista hasta
que los suministros se hayan entregado, después de lo cual, el Organo de Contratacion
recuperara del Contratista los costes adicionales, si los hubiere, de proporcionar los
suministros, o pagara cualquier saldo adeudado al Contratista.

En caso de que el Organo de Contratacion resolviera el Contrato con arreglo a la clausula
36.2, ademas de los costes adicionales para la finalizacion del mismo y sin perjuicio de
las demas vias de satisfaccién a su disposicion en virtud del Contrato, tendra derecho a
recuperar del Contratista toda pérdida sufrida que no supere el valor del suministro, salvo
disposicién en contrario en las Condiciones Particulares.

En los casos en que la resolucion no se deba a un acto u omisién del Contratista, fuerza
mayor u otras circunstancias ajenas al control del Organo de Contratacion, el Contratista
tendrd derecho a reclamar una indemnizacion por el perjuicio sufrido, ademas de las
cantidades que se le adeuden por el trabajo ya realizado.

El presente Contrato quedara resuelto automaticamente si no ha dado lugar a ningln pago
en los tres afos siguientes a su firma por ambas Partes.

Article 37 - Resolucion por parte del Contratista

37.1.

2014

El Contratista podra resolver el Contrato, previa notificacion al Organo de Contratacion
con 14 dias de antelacion, si el Organo de Contratacion:

— no paga al Contratista las cantidades adeudadas con arreglo a cualquier certificado
emitido por el Gestor del Proyecto tras la expiracion del periodo que se especifica en
la cldusula 28.3; o
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37.2.

37.3.

— incumple de manera sistematica sus obligaciones después de repetidas advertencias;
0

— suspende la entrega de los suministros o de cualquier parte de los mismos durante
méas de 180 dias por motivos no especificados en el Contrato ni imputables a
incumplimiento del Contratista.

La resolucion se entendera sin perjuicio de los deméas derechos que el Organo de
Contratacion o el Contratista hayan adquirido en virtud del Contrato.

En caso de resolucion por los motivos mencionados, el Organo de Contratacion pagara al
Contratista todas las pérdidas o dafios que este pudiera haber sufrido.

Article 38 - Fuerza mayor

2014

38.1.

38.2.

38.3.

38.4.

38.5.

Se considerara que ninguna de las Partes incurre en incumplimiento de sus obligaciones
con arreglo al Contrato cuando la ejecucion de dichas obligaciones se vea impedida por
cualquier circunstancia de fuerza mayor que surja después de la fecha de notificacién de
la adjudicacion o de la fecha de entrada en vigor del Contrato.

A los efectos de la presente clausula, se entenderd por «fuerza mayor» cualquier
circunstancia imprevisible que escape al control de cualquiera de las Partes y que no
pueda superarse mediante su diligencia, como por ejemplo las catastrofes naturales, las
huelgas, los cierres patronales o cualesquiera otros conflictos laborales, los actos de
elementos delictivos, las guerras declaradas o no, los bloqueos, las insurrecciones, las
revueltas, las epidemias, los corrimientos de tierras, los seismos, las tormentas, los rayos,
las inundaciones, las riadas, las agitaciones sociales o las explosiones. La decision de la
Unidn Europea de suspender la cooperacion con el pais socio se considerara un caso de
fuerza mayor cuando implique la suspension de la financiacion del Contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las clausulas 21 y 36, el Contratista no estara sujeto a la
pérdida de su garantia de ejecucion, al pago de indemnizaciones estipuladas o a
resolucion por incumplimiento siempre y cuando su demora en la ejecuciéon u otro
incumplimiento de sus obligaciones contractuales se derive de una circunstancia de fuerza
mayor. Del mismo modo, y no obstante lo dispuesto en las clausulas 28 y 37, no se podra
imponer al Organo de Contratacion el pago de intereses por el retraso en los pagos, la no
gjecucion o la resolucion del Contrato por parte del Contratista por incumplimiento,
siempre y cuando la demora u otro incumplimiento de las obligaciones del Organo de
Contratacion se deban a una circunstancia de fuerza mayor.

Si cualquiera de las Partes considera que se ha producido una circunstancia de fuerza
mayor que pudiera afectar al cumplimiento de sus obligaciones, lo notificara sin demora a
la otra Parte y al Gestor del Proyecto aportando detalles sobre la naturaleza, la duracion
probable y las repercusiones previsibles de dicha circunstancia. Salvo instruccion
contraria impartida por escrito por el Gestor del Proyecto, el Contratista seguird
cumpliendo sus obligaciones con arreglo al Contrato en la medida en que sea
razonablemente factible y buscard todos los medios alternativos posibles de cumplir
aquellas de sus obligaciones que no se vean afectadas por una circunstancia de fuerza
mayor. El Contratista no pondra en préactica tales medios alternativos salvo cuando lo
requiera el Gestor del Proyecto.

Si el Contratista incurriera en gastos adicionales para cumplir las instrucciones del Gestor

del Proyecto o debido al empleo de medios alternativos con arreglo a la clausula 38.4, el
importe de los mismos sera certificado por el Gestor del Proyecto.
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38.6.

Si se han producido circunstancias de fuerza mayor que persisten durante un periodo de
180 dias, sin perjuicio de una eventual prérroga del plazo de finalizacion del Contrato que
pudiera haberse concedido al Contratista a causa de las mismas, cada una de las Partes
tendra derecho a notificar a la otra Parte la resolucion del Contrato en un plazo de 30 dias.
Si a la expiracion de dicho plazo de 30 dias persistieran las circunstancias de fuerza
mayor, el Contrato quedaré resuelto y, por lo tanto, con arreglo a la legislacién que regule
el Contrato, las Partes quedaran liberadas de su ejecucion.

Article 39 - Fallecimiento

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

Si el Contratista fuera una persona fisica, el Contrato quedard automéaticamente resuelto
en caso de fallecimiento de dicha persona. No obstante, el Organo de Contratacion
examinard toda propuesta formulada por los herederos o causahabientes si estos han
manifestado su deseo de proseguir el Contrato.

Si el Contratista se compone de varias personas fisicas y se produce el fallecimiento de
una o varias de las mismas, las Partes elaboraran de comuin acuerdo un informe sobre el
estado del Contrato, y el Organo de Contratacion decidira si el Contrato se resuelve o se
prosigue en funcién del compromiso formulado por los supervivientes y, en su caso, por
los herederos o beneficiarios.

En los casos contemplados en las clausulas 39.1 y 39.2, las personas que propongan
proseguir la ejecucion del Contrato lo notificaran al Organo de Contratacion en un plazo
de 15 dias a partir de la fecha del fallecimiento. La decision del Organo de Contratacion
deberd comunicarse a los interesados dentro de un plazo de 30 dias a contar desde la
fecha de recepcion de la propuesta.

Dichas personas seran responsables conjunta y solidariamente de la correcta ejecucion del
Contrato, en la misma medida que el Contratista fallecido. La prosecucion del Contrato
estara sujeta a las normas relativas a la constitucion de la garantia establecidas en el
Contrato.

SOLUCION DE DIFERENCIAS Y SUMISION JURISDICCIONAL

Article 40 - Solucién de diferencias

2014

40.1.

40.2.

40.3.

Las Partes procurardn en lo posible resolver de forma amistosa las diferencias
relacionadas con el Contrato que pudieran surgir entre ellas.

Cuando haya surgido una diferencia, una Parte se la comunicara a la otra, manifestando
su posicidn al respecto, asi como cualquier solucién que considere posible, y proponiendo
un arreglo amistoso. La otra Parte debera responder a la peticion de arreglo amistoso en
un plazo de 30 dias, manifestando su posicidon al respecto. Salvo que las Partes acuerden
otra cosa, el plazo maximo establecido para alcanzar un arreglo amistoso sera de 120 dias
a contar desde la fecha de la notificacion que solicite este tipo de procedimiento. Si una
de las Partes no estuviera de acuerdo con la peticién de arreglo amistoso de la otra, 0 una
Parte no respondiera a tiempo a la solicitud, o si no se alcanzara un acuerdo en el plazo
maximo previsto, se considerara que el procedimiento de arreglo amistoso ha fracasado.

Si no se llega a un arreglo amistoso, una de las Partes podra notificar a la otra que solicita

un acuerdo mediante conciliacion de un tercero. Si la Comision Europea no es Parte en el
Contrato, podré aceptar intervenir como parte conciliadora. La otra Parte responderd a la

Pagina 31 de 34

cde_annexigc_es.doc



40.4.

peticidn de conciliacion en el plazo de 30 dias. Salvo que las Partes acuerden otra cosa, el
plazo méximo establecido para llegar a un acuerdo mediante conciliacion sera de 120 dias
a partir de la notificacion por la que se solicita dicho procedimiento. Si una de las Partes
no estuviera de acuerdo con la peticion de arreglo amistoso de la otra Parte, o una Parte
no respondiera a tiempo a la solicitud, o si no se alcanzara un acuerdo en el plazo maximo
previsto, se considerara que el procedimiento de conciliacion ha fracasado.

Si no se obtiene un arreglo amistoso o una solucion mediante conciliacion, de solicitarse
esta, cada una de las Partes podra someter la diferencia a una jurisdiccién nacional o a un
6rgano de arbitraje para que decidan al respecto, segun lo especificado en las Condiciones
Particulares.

Article 41 -  Sumisidn jurisdiccional

41.1.

El presente Contrato se regira por la ley del pais del Organo de Contratacion o, si el
Organo de Contratacion es la Comision Europea, por el Derecho de la Union Europea,
complementado, en su caso, por el Derecho belga.

DISPOSICIONES FINALES

Article 42 -  Sanciones administrativas y financieras

42.1.

42.2.

42.3.

Sin perjuicio de la aplicacion de otras soluciones previstas en el Contrato, el Contratista
gue haya hecho declaraciones falsas, haya cometido errores sustanciales, irregularidades
o fraude, o haya infringido gravemente sus obligaciones contractuales podré ser excluido
de la concesién de contratos y subvenciones financiados por el presupuesto de la UE por
un periodo maximo de cinco afios a partir de la fecha del acta de constatacién de la
infraccién, confirmada previo intercambio contradictorio con el Contratista, con arreglo a
la reglamentacidn financiera de la UE. El periodo podra ampliarse hasta diez afios en caso
de reincidencia en los cinco afios siguientes a la primera infraccion.

Ademas, o como alternativa a la sancidn administrativa establecida en la clausula 42.1, el
Contratista podra ser también objeto de sanciones pecuniarias que supongan del 2 % al
10 % del precio total del Contrato. El porcentaje de la sancién podra llegar a situarse
entre el 4 % y el 20 % en caso de reincidencia en los cinco afios siguientes a la primera
infraccion.

Cuando el Organo de Contratacion tenga derecho a imponer sanciones financieras, podréa
deducirlas de toda cantidad adeudada al Contratista o de la garantia pertinente.

Article 43 - Comprobaciones, controles y auditorias por los organismos de la Union

2014

43.1.

Europea

El Contratista permitird a la Comision Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el
Fraude y al Tribunal de Cuentas Europeo que verifiquen la ejecucién del Contrato
examinando los documentos y haciendo copias de estos o mediante controles in situ,
incluidos controles de documentos originales. A fin de llevar a cabo estas
comprobaciones y auditorias, permitira a los organismos de la UE mencionados llevar a
cabo una auditoria completa, en caso necesario, sobre la base de los documentos
justificativos de las cuentas y los documentos contables y de cualquier otro documento
relativo a la financiacion del proyecto. El Contratista velara por que tengan acceso in situ

Pagina 32 de 34

cde_annexigc_es.doc



43.2.

43.3.

43.4.

en todo momento, dentro de lo razonable, especialmente en las oficinas del Contratista, a
sus datos informaticos, a sus datos contables y a toda la informacidn necesaria para llevar
a cabo las auditorias, incluida la informacién sobre los salarios de las personas que
participan en el proyecto. El Contratista velara por que la informacion esté disponible en
el momento de la auditoria y por que, cuando se soliciten, los datos se entreguen en la
forma adecuada. Estas inspecciones podran tener lugar hasta siete afios después del
altimo pago.

Ademas, el Contratista permitira a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
controles y comprobaciones in situ de conformidad con los procedimientos establecidos
en la legislacion de la Unidn Europea para la proteccion de los intereses financieros de la
Unidn Europea contra el fraude y otras irregularidades.

Con este fin, el Contratista se compromete a permitir a los empleados o agentes de la
Comision Europea, de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y del Tribunal de
Cuentas Europeo el acceso adecuado a los emplazamientos en que el Contrato se lleve a
cabo, incluidos sus sistemas informaticos, asi como a todos los documentos y bases de
datos relativos a la gestion técnica y financiera del proyecto, y a tomar todas las medidas
necesarias para facilitar su tarea. El acceso facilitado a los agentes de la Comision
Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y el Tribunal de Cuentas Europeo
se efectuard sobre la base de confidencialidad respecto de terceros, sin perjuicio de las
obligaciones de Derecho publico a las que estén sujetos. Los documentos deberan ser
facilmente accesibles y estar clasificados de modo que resulte facil examinarlos. El
Contratista debera informar al Organo de Contratacion de su ubicacion exacta.

El Contratista garantiza que los derechos de la Comision Europea, la Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude y el Tribunal de Cuentas a realizar auditorias, controles y
comprobaciones seran igualmente aplicables, en las mismas condiciones y con arreglo a
las mismas normas que las establecidas en el presente clausula, a todo subcontratista u
otra parte beneficiaria de fondos del presupuesto de la UE o del FED.

Article 44 - Proteccion de datos

2014

44.1.

44.2.

44.3.

Todos los datos de caracter personal que figuren en el Contrato deberan ser tratados
segun el Reglamento (CE) n° 45/2001 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo
gue respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos
comunitarios y a la libre circulacién de estos datos. Los datos seran tratados por el
Organo de Contratacion Gnicamente a los efectos de ejecucion, gestion y control del
Contrato, sin perjuicio de la posible transmision a los organismos encargados del control
e inspeccién, de acuerdo con la legislacion de la UE. El Contratista tendra derecho a
acceder a sus datos personales y a rectificar cualquiera de ellos. Si el Contratista tuviera
que realizar alguna consulta en relacion con el tratamiento de sus datos personales, la
podra plantear al Organo de Contratacion. EI Contratista tendra derecho de recurrir al
Supervisor Europeo de Proteccion de Datos en cualquier momento.

Si el Contrato requiere el tratamiento de datos personales, el Contratista solo podra actuar
bajo la supervision del responsable del tratamiento de datos, en particular a efectos de
tratamiento, categorias de datos que pueden ser tratados, receptores de los datos y medios
por los que el titular de los datos puede ejercitar sus derechos.

Los datos deben ser confidenciales de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 45/2001, del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo
gue respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos
comunitarios y a la libre circulacion de estos datos. EI Contratista limitara el acceso a los

Pagina 33 de 34

cde_annexigc_es.doc



datos al personal estrictamente necesario para la ejecucion, gestion y seguimiento del
Contrato.

44.4. EIl Contratista se compromete a adoptar medidas de seguridad de caréacter técnico y
organizativo para hacer frente a los riesgos inherentes al tratamiento y la naturaleza de los
datos personales en cuestién, con el fin de:

a)

b)

c)
d)

e)

2014
cde_annexigc_es.doc

evitar que personas no autorizadas puedan acceder a los sistemas informéaticos que
traten datos personales, y en particular:

aa) evitar que se puedan leer, reproducir, alterar o retirar los soportes de memoria
sin autorizacion;

ab) evitar que personas no autorizadas puedan introducir informacién en memoria o
comunicar, alterar o suprimir datos personales almacenados;

ac) evitar que personas no autorizadas puedan utilizar los sistemas de tratamiento
de datos mediante instalaciones de transmisién de datos;

garantizar que los usuarios autorizados de un sistema de tratamiento de datos puedan
acceder Unicamente a aquellos datos personales a que se refiera su derecho de
acceso;

registrar qué datos personales se comunicaron en qué momento y a quién;

garantizar que los datos personales tratados por cuenta de terceros puedan tratarse
Unicamente en la forma prescrita por la institucion o el Organo de Contratacion;

garantizar que durante la comunicacion de datos personales y durante el transporte
de los soportes de memoria, los datos no puedan ser leidos, copiados o suprimidos
sin autorizacion;

disefiar su estructura organizativa de tal modo que satisfaga las necesidades
especiales de la proteccion de datos.

* % *
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	Article 10 -  Origen
	10.1. Todos los bienes deberán ser originarios de un país elegible conforme lo definen las instrucciones a los licitadores y las Condiciones Particulares.
	10.2. El Contratista deberá certificar que los bienes incluidos en la oferta cumplen este requisito, especificando el respectivo país de origen. A este respecto, podrá requerirse al Contratista información más detallada.
	10.3. El Contratista deberá presentar un certificado oficial de origen en el momento de la recepción provisional. El incumplimiento de esta obligación dará lugar, tras la notificación oficial, a la resolución del Contrato.

	Article 11 -  Garantía de ejecución
	11.1. El Contratista facilitará al Órgano de Contratación, en el momento de la devolución del Contrato firmado, una garantía para la plena y cabal ejecución del mismo. El importe de la garantía será el indicado en las Condiciones Particulares. Estará ...
	11.2. La garantía de ejecución responderá del pago al Órgano de Contratación de cualquier pérdida derivada del incumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones contractuales.
	11.3. La garantía de ejecución adoptará el formato previsto en el Contrato y podrá consistir en un aval bancario, cheque bancario, cheque conformado, fianza aportada por una compañía de seguros y/o fianzas, una carta de crédito irrevocable o un depósi...
	11.4. La garantía de ejecución se expresará en la moneda en la que sea pagadero el Contrato. No se efectuarán pagos a favor del Contratista antes de que se haya constituido la garantía. La garantía seguirá siendo válida hasta que el Contrato se haya e...
	11.5. Si durante la ejecución del Contrato la persona física o jurídica que aporta la garantía no pudiese hacer frente a sus compromisos, la garantía perderá su validez. El Órgano de Contratación notificará oficialmente al Contratista que debe deposit...
	11.6. El Órgano de Contratación exigirá que se haga efectiva la garantía para el pago de todas las cantidades de las que deba responder el garante por incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista, con arreglo a los términ...
	11.7. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, la garantía de ejecución se liberará en un plazo de 45 días a partir de la fecha de expedición del certificado de recepción definitiva firmado por su importe total, a excepción de l...

	Article 12 -  Responsabilidad y seguros
	12.1. Responsabilidad
	Las normas en materia de responsabilidad que se describen a continuación se entienden sin perjuicio de la posible aplicación de convenios internacionales relativos al transporte de mercancías.
	a) Responsabilidad por daños a los suministros
	Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 32 (Obligaciones de la garantía) y en la cláusula 38 (Fuerza mayor), el Contratista asumirá i) la plena responsabilidad del mantenimiento de la integridad de los suministros, y ii) el riesgo de pérdidas y d...
	La indemnización por daños a los suministros resultante de la responsabilidad del Contratista en relación con el Órgano de Contratación se limita a un importe igual a 1 millón EUR en caso de que el valor del Contrato sea igual o inferior a esta cifra....
	No obstante, la indemnización por pérdida o daño resultante de fraude o negligencia grave del Contratista, su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el Contratista sea responsable, no podrá en ningún caso estar limitada.
	b) Responsabilidad del Contratista respecto del Órgano de Contratación
	En todo momento, el Contratista será responsable e indemnizará al Órgano de Contratación por cualquier daño causado al Órgano de Contratación por él mismo, su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el Contratista sea responsable.
	La indemnización por daños resultante de la responsabilidad del Contratista con respecto al Órgano de Contratación se limita a un importe igual a 1 millón EUR en caso de que el valor del Contrato sea igual o inferior a esta cifra. Si el valor del Cont...
	No obstante, la indemnización por pérdida o daño resultante de la responsabilidad del Contratista en caso de lesiones, e inclusive de muerte, no podrá en ningún caso estar limitada. Lo mismo se aplica a la indemnización por daños y perjuicios de cualq...
	c) Responsabilidad del Contratista frente a terceros
	El Contratista se hará cargo, a sus expensas, de la indemnización, protección y defensa del Órgano de Contratación y de sus agentes y empleados en caso de actuación judicial, reclamación, pérdida o perjuicio, directo o indirecto, de cualquier naturale...
	El Órgano de Contratación deberá notificar al Contratista cualquier recurso de terceros tan pronto como sea posible en cuanto tenga conocimiento de él.
	Si el Órgano de Contratación decide recurrir y defenderse de la reclamación, el Contratista asumirá los costes razonables de defensa en que incurra el Órgano de Contratación, sus agentes y empleados.
	Con arreglo a las presentes Condiciones Generales, se consideran terceros los agentes y empleados del Órgano de Contratación, así como el personal del Contratista, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el Contratista sea responsable.
	El Contratista deberá tratar todas las reclamaciones en estrecha consulta con el Órgano de Contratación.
	Cualquier transacción o acuerdo para resolver una reclamación exigirá el consentimiento previo y expreso del Órgano de Contratación y del Contratista.
	12.2. Seguros
	a) Seguros — Cuestiones generales
	b) Seguros — Cuestiones específicas

	Article 13 -  Programa de ejecución de las tareas
	13.1. Si las Condiciones Particulares así lo disponen, el Contratista presentará al Gestor del Proyecto para su aprobación un programa de ejecución de las tareas. El programa incluirá como mínimo lo siguiente:
	13.2. Las Condiciones Particulares especificarán el plazo de presentación del programa de ejecución de las tareas para su aprobación por el Gestor del Proyecto. Podrán fijar los plazos en que el Contratista deberá presentar la totalidad o una parte de...
	13.3. La aprobación del programa por el Gestor del Proyecto no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales.
	13.4. No deberá introducirse modificación alguna en dicho programa sin la aprobación del Gestor del Proyecto. No obstante, si el avance en la ejecución de las tareas no se ajusta al programa, el Gestor del Proyecto podrá ordenar al Contratista que pre...

	Article 14 -  Planos del contratista
	14.1. Si las Condiciones Particulares así lo disponen, el Contratista presentará al Gestor del Proyecto para su aprobación:
	14.2. Si el Gestor del Proyecto no notificara su aprobación prevista en la cláusula 14.1 dentro de los plazos estipulados en el Contrato o en el programa aprobado de ejecución de las tareas, dichos planos, documentos, muestras o modelos se considerará...
	14.3. Los planos, documentos, muestras y modelos aprobados deberán firmarse o identificarse de otro modo por parte del Gestor del Proyecto y no podrán abandonarse salvo instrucciones en contrario del Gestor del Proyecto. Todo plano, documento, muestra...
	14.4. El Contratista facilitará copias adicionales de los planos aprobados en la forma y cantidad especificadas en el Contrato o en posteriores órdenes administrativas.
	14.5. La aprobación de los planos, documentos, muestras o modelos por el Gestor del Proyecto no liberará al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales.
	14.6. El Gestor del Proyecto tendrá derecho a examinar en todo momento, dentro de lo razonable, todos los planos, documentos, muestras o modelos del Contrato en los locales del Contratista.
	14.7. Antes de la recepción provisional de los suministros, el Contratista aportará manuales de funcionamiento y mantenimiento junto con planos, con el nivel de detalle necesario para que el Órgano de Contratación pueda manejar, mantener, ajustar y re...

	Article 15 -  Suficiencia de los precios de la oferta
	15.1. Sin perjuicio de toda disposición adicional que pueda estipularse en las Condiciones Particulares, se considerará que, antes de presentar su oferta, el Contratista se ha cerciorado de la corrección y suficiencia de la misma y ha tenido en cuenta...
	15.2. Dado que se considera que el Contratista ha determinado sus precios basándose en sus propios cálculos, operaciones y estimaciones, dicho Contratista llevará a cabo sin cargo adicional todo trabajo relacionado con cualquier partida de su oferta d...

	Article 16 -  Régimen fiscal y aduanero
	16.1. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, la modalidad de entrega de los bienes será DDP (Entregado con derechos pagados) – Incoterms 2010, Cámara Internacional de Comercio.

	Article 17 -  Patentes y licencias
	17.1. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, el Contratista indemnizará y eximirá de toda responsabilidad al Órgano de Contratación por todos los daños y costes derivados de cualquier reclamación presentada por terceros, inclu...

	Article 18 -  Orden de inicio
	18.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en las Condiciones Particulares, el Órgano de Contratación fijará la fecha en que deba iniciarse la ejecución de las tareas y se la comunicará al Contratista, bien en la notificación de adjudicación del Contrato, bi...
	18.2. Salvo que las Partes acuerden lo contrario, la ejecución de las tareas comenzará a más tardar 90 días después de la notificación de la adjudicación del Contrato. A partir de esa fecha, el Contratista estará autorizado a no ejecutar el Contrato y...

	Article 19 -  Período de ejecución de las tareas
	19.1. El período de ejecución de las tareas empezará en la fecha que se haya fijado de conformidad con la cláusula 18 y será el que se determine en las Condiciones Particulares, sin perjuicio de las prórrogas que puedan concederse de dicho período con...
	19.2. Si se prevén períodos de ejecución de las tareas distintos para los diferentes lotes, estos no serán acumulables en aquellos casos en que a un Contratista se le adjudique más de un lote por contrato.

	Article 20 -  Prórroga del período de ejecución de las tareas
	20.1. El Contratista podrá solicitar una prórroga del período de ejecución de las tareas en caso de demora constatada o prevista en la finalización del Contrato por alguna de las siguientes causas:
	20.2. Si el Contratista considera que tiene derecho a una prórroga del período de ejecución del Contrato:
	20.3. En un plazo de 30 días a partir de la recepción de la mencionada información detallada del Contratista, el Gestor del Proyecto, de acuerdo con el Órgano de Contratación y mediante notificación al Contratista, concederá la prórroga del período de...

	Article 21 -  Retrasos en la ejecución de las tareas
	21.1. Si el Contratista no entrega la totalidad o una parte de los suministros o no presta los servicios dentro del período de ejecución de las tareas especificado en el Contrato, el Órgano de Contratación tendrá derecho, sin notificación formal y sin...
	21.2. En caso de que el hecho de no entregar una parte de los suministros impida el uso normal del conjunto de los mismos, la indemnización prevista en la cláusula 21.1 se calculará sobre la base del precio total del Contrato.
	21.3. Si el Órgano de Contratación tiene derecho a reclamar como mínimo el 15 % del precio total del Contrato, podrá, previa notificación al Contratista:

	Article 22 -  Modificaciones
	22.1. Las modificaciones del Contrato deberán formalizarse mediante un apéndice firmado por ambas Partes o mediante una orden administrativa emitida por el Gestor del Proyecto o el Órgano de Contratación. Las modificaciones sustanciales del Contrato, ...
	22.2. Dentro de los límites de los umbrales establecidos en la Guía práctica, el Órgano de Contratación se reserva el derecho a modificar mediante orden administrativa las cantidades en ± 100 % en el momento de la contratación y durante el período de ...
	22.3. El Gestor del Proyecto y el Órgano de Contratación podrán ordenar cualquier modificación de cualquier parte de los suministros necesaria para el buen fin y/o funcionamiento de los suministros. Las modificaciones mediante orden administrativa pod...
	22.4. Todas las órdenes administrativas se emitirán por escrito, entendiéndose que:
	22.5. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 22.4, antes de emitir una orden administrativa, el Gestor del Proyecto o el Órgano de Contratación notificará al Contratista la naturaleza y la forma de tal modificación. El Contratista deberá present...
	22.6. Una vez recibida la propuesta del Contratista contemplada en la cláusula 22.5, el Gestor del Proyecto deberá, previa consulta al Órgano de Contratación y, en su caso, al Contratista, decidir lo antes posible si acepta o no la modificación. Si el...
	22.7. Los precios de todas las modificaciones ordenadas por el Gestor del Proyecto o el Órgano de Contratación de conformidad con las cláusulas 22.4 y 22.6 se determinarán con arreglo a los principios siguientes:
	22.8. Al recibir la orden administrativa, el Contratista deberá efectuar la modificación solicitada con arreglo a los principios siguientes:
	22.9. El Contratista notificará al Órgano de Contratación cualquier cambio de cuenta bancaria utilizando el formulario que figura en el anexo V. El Órgano de Contratación tendrá derecho a oponerse al cambio de cuenta bancaria del Contratista.

	Article 23 -  Suspensión
	23.1. Por orden del Órgano de Contratación, el Contratista deberá suspender la ejecución del Contrato o de cualquier parte del mismo durante el período o períodos y en la forma que el Órgano de Contratación considere necesario. La suspensión surtirá e...
	23.2. Suspensión en caso de presuntos errores o irregularidades sustanciales o fraude:
	El Contrato podrá suspenderse a fin de comprobar si se han producido realmente los presuntos errores o irregularidades sustanciales o fraude en el procedimiento de adjudicación o en la ejecución del Contrato. Caso de no confirmarse tal extremo, la eje...
	23.3. Durante el período de suspensión, el Contratista protegerá y resguardará, en la medida de lo posible y siguiendo las instrucciones del Gestor del Proyecto, los suministros depositados en su almacén o en cualquier otra parte contra todo deterioro...
	23.4. Los gastos adicionales en que se haya incurrido en relación con dichas medidas de protección podrán añadirse al precio total del Contrato, a menos que:
	23.5. El Contratista solo tendrá derecho a añadir esos costes adicionales al precio total del Contrato si notifica al Gestor del Proyecto, en un plazo de 30 días a partir de la recepción de la orden de suspender el Contrato, su intención de reclamarlos.
	23.6. El Órgano de Contratación, previa consulta al Contratista, determinará dichos costes adicionales al precio total del Contrato y/o la prórroga del plazo de ejecución que se haya de conceder al Contratista en relación con dicha reclamación que, en...
	23.7. El Órgano de Contratación ordenará al Contratista, tan pronto como sea posible, la reanudación del Contrato suspendido o le comunicará la resolución del Contrato. Si el plazo de suspensión excede de 180 días y la suspensión no se debe a incumpli...

	Article 24 -  Calidad de los suministros
	24.1. Los suministros deberán cumplir en todos los aspectos las Especificaciones Técnicas establecidas en el Contrato y ajustarse plenamente a los planos, informes, modelos, muestras, plantillas, y otros requisitos contractuales, los cuales estarán a ...
	24.2. Toda recepción técnica previa estipulada en las Condiciones Particulares estará sujeta a una solicitud enviada por el Contratista al Gestor del Proyecto. La solicitud incluirá la referencia al Contrato, especificará los materiales, elementos y m...
	24.3. Aunque los materiales o elementos que vayan a incorporarse a los suministros o a la fabricación de los componentes que hayan de suministrarse hayan sido objeto de recepción técnica, podrán rechazarse y habrán de ser inmediatamente sustituidos po...

	Article 25 -  Inspecciones y pruebas
	25.1. El Contratista velará por que los suministros se entreguen en el lugar de recepción con tiempo suficiente para que el Gestor del Proyecto pueda proceder a su recepción. Se considerará que el Contratista ha apreciado cabalmente las dificultades q...
	25.2. El Gestor del Proyecto tendrá derecho a inspeccionar, examinar, medir y probar los componentes, los materiales y la mano de obra, así como a comprobar el estado de la elaboración, fabricación o confección de todos aquellos materiales que, en vir...
	25.3. A efectos de dichas pruebas e inspecciones, el Contratista:
	25.4. Si el Gestor del Proyecto no se presentara en la fecha acordada para las pruebas, el Contratista podrá, salvo instrucción contraria del Gestor del Proyecto, proceder a la realización de las mismas, las cuales se considerarán efectuadas en presen...
	25.5. Cuando los componentes y materiales hayan superado las pruebas mencionadas, el Gestor del Proyecto lo notificará al Contratista o avalará el certificado del Contratista a tal efecto.
	25.6. Si el Gestor del Proyecto y el Contratista discreparan acerca de los resultados de tales pruebas, cada uno enviará al otro un informe con sus puntos de vista en un plazo de 15 días a partir del inicio del desacuerdo. El Gestor del Proyecto o el ...
	25.7. En el ejercicio de sus funciones, el Gestor del Proyecto y las personas por él autorizadas únicamente podrán revelar la información sobre los métodos de fabricación y funcionamiento de la empresa que hayan obtenido como resultado de la inspecció...

	Article 26 -  Principios generales
	26.1. Los pagos se efectuarán en euros o moneda nacional, tal como se especifique en las Condiciones Particulares. Las Condiciones Particulares fijarán las condiciones administrativas o técnicas a que estarán supeditados los pagos de prefinanciación y...
	26.2. Los pagos debidos por el Órgano de Contratación se efectuarán en la cuenta bancaria mencionada en la ficha de identificación financiera cumplimentada por el Contratista. Todo cambio de cuenta bancaria deberá señalarse por medio de la misma ficha...
	26.3. Los pagos de prefinanciación se efectuarán en un plazo de 30 días a partir de la fecha en que el Órgano de Contratación registre una factura admisible. La factura no será admisible si falta algún requisito esencial. El pago final se efectuará en...
	26.4. El plazo contemplado en la cláusula 26.3 podrá ser suspendido informando al Contratista de que la factura no es admisible, bien porque no se adeuda tal importe, bien porque no se han presentado los documentos justificativos adecuados, bien porqu...
	26.5. Los pagos se efectuarán del siguiente modo:
	26.6. Cuando solamente se haya entregado una parte de los suministros, el pago del 60 % adeudado tras la recepción provisional se calculará en función del valor de los suministros efectivamente recibidos y la garantía se liberará en consecuencia.
	26.7. Los pagos indicados anteriormente por los suministros no cubiertos por un período de garantía se acumularán. Las condiciones con arreglo a las cuales se efectuarán los pagos de prefinanciación y del saldo final serán las establecidas en las Cond...
	26.8. Las obligaciones de pago de la Comisión Europea en relación con el presente Contrato finalizarán como máximo 18 meses después de que finalice el período de ejecución de las tareas, salvo que el Contrato se resuelva de acuerdo con lo establecido ...
	26.9. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, los precios del Contrato serán fijos y no revisables.
	26.10. El Contratista se compromete a reembolsar los importes recibidos que excedan del importe final adeudado al Órgano de Contratación antes del plazo indicado en la nota de adeudo, que es de 45 días desde la emisión de la misma. En caso de que el C...
	26.11. Si el Contrato se resolviera por algún motivo, la garantía de prefinanciación podrá exigirse sin demora a fin de reembolsar el saldo de la prefinanciación que aún deba el Contratista, y el garante no retrasará el pago ni formulará objeciones po...
	26.12. Previa o alternativamente a la resolución del Contrato prevista en la cláusula 36, el Órgano de Contratación podrá suspender los pagos con carácter cautelar y sin preaviso.
	26.13. Cuando se demuestre que en el procedimiento de adjudicación o en la ejecución del Contrato se han cometido errores o irregularidades sustanciales o fraude imputables al Contratista, el Órgano de Contratación podrá, además de suspender la ejecuc...

	Article 27 -  Pagos a terceros
	27.1. Toda orden de pago a terceros podrá efectuarse únicamente previa cesión realizada con arreglo a la cláusula 5. La cesión deberá ser notificada al Órgano de Contratación.
	27.2. La notificación de los beneficiarios de la cesión será responsabilidad exclusiva del Contratista.
	27.3. En caso de embargo del patrimonio del Contratista que afecte a pagos que se le adeuden en virtud del Contrato, y sin perjuicio del plazo establecido en la cláusula 26, el Órgano de Contratación dispondrá de 30 días, a contar desde la fecha en qu...

	Article 28 -  Pagos atrasados
	28.1. El Órgano de Contratación pagará al Contratista las cantidades adeudadas de conformidad con la cláusula 26.3.
	28.2. Al vencer el plazo mencionado en la cláusula 26.3, el Contratista podrá reclamar, en el plazo de dos meses a partir de la recepción del pago atrasado, el cobro de intereses de demora (a menos que el contratista sea una administración o un organi...
	28.3. Todo incumplimiento del pago de más de 90 días a partir del vencimiento del plazo fijado en la cláusula 26.3 otorgará al Contratista la facultad, bien de no ejecutar el Contrato, bien de resolverlo, con un preaviso de 30 días al Órgano de Contra...

	Article 29 -  Entrega
	29.1. El Contratista efectuará la entrega de los suministros con arreglo a las condiciones del Contrato. Los suministros estarán a cargo del Contratista hasta su recepción provisional.
	29.2. El Contratista embalará los suministros de manera que queden protegidos a fin de evitar el posible daño o deterioro que pudieran sufrir en el transporte hasta su destino final indicado en el Contrato. El embalaje deberá ser adecuado para soporta...
	29.3. El embalaje, el marcado y la documentación dentro y fuera de los paquetes deberán cumplir estrictamente los requisitos fijados expresamente en las Condiciones Particulares, sin perjuicio de las modificaciones que pueda ordenar posteriormente el ...
	29.4. No se expedirán suministros al lugar de recepción ni se entregarán en él hasta que el Contratista haya obtenido del Gestor del Proyecto una confirmación escrita de que puede efectuarse la entrega. El Contratista será responsable de la entrega en...
	29.5. Cada entrega deberá ir acompañada de una declaración redactada por el Contratista. Esta declaración se ajustará a lo establecido en las Condiciones Particulares.
	29.6. Cada paquete deberá estar marcado claramente según se establece en las Condiciones Particulares.
	29.7. La entrega se considerará efectuada cuando exista constancia escrita accesible a ambas Partes de que los suministros se han entregado con arreglo a las condiciones del Contrato y la(s) factura(s) y todos los demás documentos que se especifiquen ...

	Article 30 -  Operaciones de comprobación
	30.1. No se recibirán los suministros hasta que las comprobaciones y pruebas prescritas se hayan efectuado a expensas del Contratista. Las comprobaciones y pruebas podrán efectuarse antes del envío, en el lugar de entrega o en el destino final de los ...
	30.2. Durante la entrega de los suministros y antes de hacerse cargo de los mismos, el Gestor del Proyecto estará facultado para ordenar o decidir:
	30.3. El Contratista subsanará sin demora y a sus expensas los defectos señalados. Si el Contratista incumple dicha orden, el Órgano de Contratación estará facultado para contratar a otras personas para que la ejecuten o para deducir todos los gastos ...
	30.4. Se rechazarán los suministros que no sean de la calidad requerida. Se podrá colocar una marca distintiva a los suministros rechazados. Dicha marca no deberá alterarlos ni afectar a su valor comercial. Si el Gestor del Proyecto así lo ordenase, e...
	30.5. Lo dispuesto en la presente cláusula no afectará al derecho del Órgano de Contratación a acogerse a lo dispuesto en la cláusula 21, ni dispensará al Contratista de cualesquiera garantía u otras obligaciones contractuales.

	Article 31 -  Recepción provisional
	31.1. El Órgano de Contratación se hará cargo de los suministros cuando estos se hayan entregado con arreglo al Contrato, hayan superado satisfactoriamente las pruebas exigidas o hayan sido puestos en servicio, según el caso, y se haya expedido o se c...
	31.2. Mediante notificación al Gestor del Proyecto, el Contratista podrá solicitar un certificado de recepción provisional cuando los suministros estén dispuestos para la recepción provisional. En un plazo de 30 días a partir de la recepción de la sol...
	31.3. Si circunstancias excepcionales impidieran efectuar la recepción de los suministros durante el período fijado para la recepción provisional o definitiva, el Gestor del Proyecto elaborará un informe que certifique dicha imposibilidad, si es posib...
	31.4. Si el Gestor del Proyecto no expide el certificado de recepción provisional o si no rechaza los suministros en un plazo de 30 días, se considerará que ha expedido dicho certificado el último día de dicho plazo, excepto cuando se considere que el...
	31.5. Cuando se efectúe una entrega parcial, el Órgano de Contratación se reserva el derecho a conceder una recepción provisional parcial.
	31.6. Tras la recepción provisional de los suministros, el Contratista desmontará y retirará las estructuras provisionales, así como los materiales que ya no sean utilizables para la ejecución del Contrato. Asimismo, retirará todos los desechos u obst...
	31.7. Inmediatamente después de la recepción provisional, el Órgano de Contratación podrá utilizar todos los suministros entregados.

	Article 32 -  Obligaciones de la garantía
	32.1. Salvo disposición en contrario del Contrato, el Contratista deberá garantizar que los suministros son nuevos, de primera mano y de los modelos más recientes y que incluyen los últimos adelantos con respecto a diseño y materiales. Asimismo, garan...
	32.2. El Contratista será responsable de reparar todo defecto o deterioro de cualquier parte de los suministros que pueda presentarse o producirse durante el período de garantía, y que:
	32.3. El Contratista deberá subsanar a su costa y a la mayor brevedad los defectos y los daños. El período de garantía para todos los elementos sustituidos o reparados comenzará a correr de nuevo a partir de la fecha de la sustitución o reparación hec...
	32.4. Si, durante el período de garantía, aparecieran tales defectos o se produjesen dichos daños, el Órgano de Contratación o el Gestor del Proyecto lo notificará al Contratista. Si el Contratista no subsana el defecto o el daño dentro del plazo que ...
	32.5. En caso de emergencia, cuando no se pueda contactar con el Contratista de forma inmediata o cuando, tras haber sido informado, este no pueda adoptar las medidas necesarias, el Órgano de Contratación o el Gestor del Proyecto podrá ordenar que se ...
	32.6. En las Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas se estipularán las obligaciones de garantía.
	32.7. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, la duración del período de garantía será de 365 días. El período de garantía comenzará en la fecha de recepción provisional y podrá reanudarse de conformidad con la cláusula 32.3.

	Article 33 -  Servicio posventa
	33.1. Si el Contrato así lo requiere, se establecerá un servicio posventa con arreglo a los detalles estipulados en las Condiciones Particulares. El Contratista se comprometerá a efectuar o hacer efectuar el mantenimiento y reparación de los suministr...

	Article 34 -  Recepción definitiva
	34.1. Al expirar el período de garantía o, en caso de que hubiera varios de dichos períodos, al expirar el último, y cuando todos los daños o defectos se hayan subsanado, el Gestor del Proyecto extenderá al Contratista un certificado de recepción defi...
	34.2. El Contrato no se considerará plenamente ejecutado hasta que el Gestor del Proyecto haya firmado o se considere que ha firmado el certificado de recepción definitiva.
	34.3. Sin perjuicio de la expedición del certificado de recepción definitiva, el Contratista y el Órgano de Contratación continuarán siendo responsables del cumplimiento de toda obligación anterior a la expedición del certificado de recepción definiti...

	Article 35 -  Incumplimiento del Contrato
	35.1. Cualquiera de las Partes incurrirá en incumplimiento del Contrato si no cumple sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el Contrato.
	35.2. Cuando se produzca un incumplimiento del Contrato, la Parte perjudicada por el mismo tendrá derecho a las siguientes vías de satisfacción:
	35.3. Las indemnizaciones por daños y perjuicios podrán ser:
	35.4. Si el Contratista no cumple alguna de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el Contrato, el Órgano de Contratación tendrá también derecho, sin perjuicio del que le asiste conforme a la cláusula 35.2, a las siguientes vías de satisf...
	35.5. Cuando el Órgano de Contratación tenga derecho a indemnización por daños y perjuicios, podrá deducirla de cualquier importe adeudado al Contratista o de la garantía pertinente.
	35.6. El Órgano de Contratación tendrá derecho a una compensación por cualquier perjuicio que se ponga de manifiesto después de finalizado el Contrato con arreglo a la legislación por la que este se rija.

	Article 36 -  Resolución por parte del Órgano de Contratación
	36.1. El Órgano de Contratación podrá resolver el Contrato en cualquier momento y con efecto inmediato, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 36.9, salvo en los casos previstos en la cláusula 36.2.
	36.2. Sin perjuicio de cualquier otra disposición de las presentes Condiciones Generales, el Órgano de Contratación podrá resolver el Contrato, tras notificarlo al Contratista con siete días de antelación, en los casos en que:
	36.3. La resolución se entenderá sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o poderes contractuales del Órgano de Contratación o el Contratista. Posteriormente, el Órgano de Contratación podrá celebrar cualquier otro contrato con un tercero a expens...
	36.4. Cuando se haya resuelto el Contrato o cuando haya recibido la notificación de tal resolución, el Contratista tomará inmediatamente las medidas necesarias para cesar la ejecución de las tareas rápida y ordenadamente y para reducir los gastos al m...
	36.5. Tras la resolución, el Gestor del Proyecto certificará lo antes posible el valor de los suministros y todas las cantidades adeudadas al Contratista en la fecha de dicha resolución.
	36.6. En caso de resolución, el Gestor del Proyecto redactará lo antes posible, en presencia del Contratista o de sus representantes, o tras ser estos debidamente convocados, un informe sobre los suministros entregados y las operaciones de colocación ...
	36.7. El Órgano de Contratación no estará obligado a efectuar nuevos pagos al Contratista hasta que los suministros se hayan entregado, después de lo cual, el Órgano de Contratación recuperará del Contratista los costes adicionales, si los hubiere, de...
	36.8. En caso de que el Órgano de Contratación resolviera el Contrato con arreglo a la cláusula 36.2, además de los costes adicionales para la finalización del mismo y sin perjuicio de las demás vías de satisfacción a su disposición en virtud del Cont...
	36.9. En los casos en que la resolución no se deba a un acto u omisión del Contratista, fuerza mayor u otras circunstancias ajenas al control del Órgano de Contratación, el Contratista tendrá derecho a reclamar una indemnización por el perjuicio sufri...
	36.10. El presente Contrato quedará resuelto automáticamente si no ha dado lugar a ningún pago en los tres años siguientes a su firma por ambas Partes.

	Article 37 -  Resolución por parte del Contratista
	37.1. El Contratista podrá resolver el Contrato, previa notificación al Órgano de Contratación con 14 días de antelación, si el Órgano de Contratación:
	37.2. La resolución se entenderá sin perjuicio de los demás derechos que el Órgano de Contratación o el Contratista hayan adquirido en virtud del Contrato.
	37.3. En caso de resolución por los motivos mencionados, el Órgano de Contratación pagará al Contratista todas las pérdidas o daños que este pudiera haber sufrido.

	Article 38 -  Fuerza mayor
	38.1. Se considerará que ninguna de las Partes incurre en incumplimiento de sus obligaciones con arreglo al Contrato cuando la ejecución de dichas obligaciones se vea impedida por cualquier circunstancia de fuerza mayor que surja después de la fecha d...
	38.2. A los efectos de la presente cláusula, se entenderá por «fuerza mayor» cualquier circunstancia imprevisible que escape al control de cualquiera de las Partes y que no pueda superarse mediante su diligencia, como por ejemplo las catástrofes natur...
	38.3. Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas 21 y 36, el Contratista no estará sujeto a la pérdida de su garantía de ejecución, al pago de indemnizaciones estipuladas o a resolución por incumplimiento siempre y cuando su demora en la ejecución...
	38.4. Si cualquiera de las Partes considera que se ha producido una circunstancia de fuerza mayor que pudiera afectar al cumplimiento de sus obligaciones, lo notificará sin demora a la otra Parte y al Gestor del Proyecto aportando detalles sobre la na...
	38.5. Si el Contratista incurriera en gastos adicionales para cumplir las instrucciones del Gestor del Proyecto o debido al empleo de medios alternativos con arreglo a la cláusula 38.4, el importe de los mismos será certificado por el Gestor del Proye...
	38.6. Si se han producido circunstancias de fuerza mayor que persisten durante un período de 180 días, sin perjuicio de una eventual prórroga del plazo de finalización del Contrato que pudiera haberse concedido al Contratista a causa de las mismas, ca...

	Article 39 -  Fallecimiento
	39.1. Si el Contratista fuera una persona física, el Contrato quedará automáticamente resuelto en caso de fallecimiento de dicha persona. No obstante, el Órgano de Contratación examinará toda propuesta formulada por los herederos o causahabientes si e...
	39.2. Si el Contratista se compone de varias personas físicas y se produce el fallecimiento de una o varias de las mismas, las Partes elaborarán de común acuerdo un informe sobre el estado del Contrato, y el Órgano de Contratación decidirá si el Contr...
	39.3. En los casos contemplados en las cláusulas 39.1 y 39.2, las personas que propongan proseguir la ejecución del Contrato lo notificarán al Órgano de Contratación en un plazo de 15 días a partir de la fecha del fallecimiento. La decisión del Órgano...
	39.4. Dichas personas serán responsables conjunta y solidariamente de la correcta ejecución del Contrato, en la misma medida que el Contratista fallecido. La prosecución del Contrato estará sujeta a las normas relativas a la constitución de la garantí...

	Article 40 -  Solución de diferencias
	40.1. Las Partes procurarán en lo posible resolver de forma amistosa las diferencias relacionadas con el Contrato que pudieran surgir entre ellas.
	40.2. Cuando haya surgido una diferencia, una Parte se la comunicará a la otra, manifestando su posición al respecto, así como cualquier solución que considere posible, y proponiendo un arreglo amistoso. La otra Parte deberá responder a la petición de...
	40.3. Si no se llega a un arreglo amistoso, una de las Partes podrá notificar a la otra que solicita un acuerdo mediante conciliación de un tercero. Si la Comisión Europea no es Parte en el Contrato, podrá aceptar intervenir como parte conciliadora. L...
	40.4. Si no se obtiene un arreglo amistoso o una solución mediante conciliación, de solicitarse esta, cada una de las Partes podrá someter la diferencia a una jurisdicción nacional o a un órgano de arbitraje para que decidan al respecto, según lo espe...

	Article 41 -  Sumisión jurisdiccional
	41.1. El presente Contrato se regirá por la ley del país del Órgano de Contratación o, si el Órgano de Contratación es la Comisión Europea, por el Derecho de la Unión Europea, complementado, en su caso, por el Derecho belga.

	Article 42 -  Sanciones administrativas y financieras
	42.1. Sin perjuicio de la aplicación de otras soluciones previstas en el Contrato, el Contratista que haya hecho declaraciones falsas, haya cometido errores sustanciales, irregularidades o fraude, o haya infringido gravemente sus obligaciones contract...
	42.2. Además, o como alternativa a la sanción administrativa establecida en la cláusula 42.1, el Contratista podrá ser también objeto de sanciones pecuniarias que supongan del 2 % al 10 % del precio total del Contrato. El porcentaje de la sanción podr...
	42.3. Cuando el Órgano de Contratación tenga derecho a imponer sanciones financieras, podrá deducirlas de toda cantidad adeudada al Contratista o de la garantía pertinente.

	Article 43 -  Comprobaciones, controles y auditorías por los organismos de la Unión Europea
	43.1. El Contratista permitirá a la Comisión Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y al Tribunal de Cuentas Europeo que verifiquen la ejecución del Contrato examinando los documentos y haciendo copias de estos o mediante controles in...
	43.2. Además, el Contratista permitirá a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude controles y comprobaciones in situ de conformidad con los procedimientos establecidos en la legislación de la Unión Europea para la protección de los intereses finan...
	43.3. Con este fin, el Contratista se compromete a permitir a los empleados o agentes de la Comisión Europea, de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y del Tribunal de Cuentas Europeo el acceso adecuado a los emplazamientos en que el Contrato ...
	43.4. El Contratista garantiza que los derechos de la Comisión Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y el Tribunal de Cuentas a realizar auditorías, controles y comprobaciones serán igualmente aplicables, en las mismas condiciones y co...

	Article 44 -  Protección de datos
	44.1. Todos los datos de carácter personal que figuren en el Contrato deberán ser tratados según el Reglamento (CE) nº 45/2001 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones...
	44.2. Si el Contrato requiere el tratamiento de datos personales, el Contratista solo podrá actuar bajo la supervisión del responsable del tratamiento de datos, en particular a efectos de tratamiento, categorías de datos que pueden ser tratados, recep...
	44.3. Los datos deben ser confidenciales de acuerdo con el Reglamento (CE) n  45/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y...
	44.4. El Contratista se compromete a adoptar medidas de seguridad de carácter técnico y organizativo para hacer frente a los riesgos inherentes al tratamiento y la naturaleza de los datos personales en cuestión, con el fin de:

	a) evitar que personas no autorizadas puedan acceder a los sistemas informáticos que traten datos personales, y en particular:
	aa) evitar que se puedan leer, reproducir, alterar o retirar los soportes de memoria sin autorización;
	ab) evitar que personas no autorizadas puedan introducir información en memoria o comunicar, alterar o suprimir datos personales almacenados;
	ac) evitar que personas no autorizadas puedan utilizar los sistemas de tratamiento de datos mediante instalaciones de transmisión de datos;
	b) garantizar que los usuarios autorizados de un sistema de tratamiento de datos puedan acceder únicamente a aquellos datos personales a que se refiera su derecho de acceso;
	c) registrar qué datos personales se comunicaron en qué momento y a quién;
	d) garantizar que los datos personales tratados por cuenta de terceros puedan tratarse únicamente en la forma prescrita por la institución o el Órgano de Contratación;
	e) garantizar que durante la comunicación de datos personales y durante el transporte de los soportes de memoria, los datos no puedan ser leídos, copiados o suprimidos sin autorización;
	f) diseñar su estructura organizativa de tal modo que satisfaga las necesidades especiales de la protección de datos.
	* * *

